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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT: Termomodernizacja $cian i stropodachu oraz zmiana kolorystyki elewacji
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES: Glogéw ul. Wolnosci 21,21a,21b

INWESTOR: WspoéInota Mieszkaniowa Gtogdw ul. Wolnosci 21,21a,21b
OPRACOWAL: Marta Szymanska , Monika Suwalska

ZAWARTOSC:

1.

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.
SST - 01.00 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH — METODA BEZSPOINOWA (BSO)

3.
SST - 02.00 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

4.
SST - 03.00 DOCIEPLENIE STROPODACHOW WENTYLOWANYCH

5.
SST - 04.00 INSTALACJA ODGROMOWA

Kody wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV): Grupa robét 45400000-1 Klasa robot 45450000-6 Kategoria robét 45453000-7
EGZ.:1 GLOGOW wrzesier 2008r

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (ST)

ST -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania
L,rermorenowacja i zmiana kolorystyki elewacji budynku wielorodzinnego Wspéinoty Mieszkaniowej Glogow ul. Wolnosci 21,21 a , 21
b

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne dla robot objetych szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi dla poszczegolnych grup robét wg Wspéinego Stownika Zaméwien (CPV):

-dziat 45000000 - 7 Roboty budowlane

-grupa 45400000 -1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

-klasa45450000 -6 Roboty budowlane wykoriczeniowe | pozostate

-kategoria 45453000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy potozony jest przy ul.Wolnosci 21, 21 a, 21b w Glogowie

wykonanie robot towarzyszacych, instalacji odgromowe. . Na dziatce znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Infrastruktura techniczna z zagospodarowaniem terenu.
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Budynek mieszkalny
Budynek dwukondygnacyjny, w cato$ci podpiwniczony.
Podstawowe dane zakresu robét:
+ ocieplenie $cian wraz z wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych,

wymiana obrobek blacharskich,

wymiana okien na okna z profili PVC

wymiana drzwi wejsciowych do klatek schodowych

wykonanie docieplenia stropodachow

wykonanie robot towarzyszacych, instalacji odgromowe;j.

remont ptyt balkonowych wraz z wymiang balustrady.

1.5. Okreslenia podstawowe

USyte w ST wymienione poniSej okre$lenia naleSy rozumie¢ w kaSdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Budynek -obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach

1.5.2. Roboty budowlane -budowa, a takSe prace polegajace na przebudowie, montaSu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

1.5.3. Budowa -wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takSe odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego

1.5.4. Kubatura -objetos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych.

1.5.5. Powierzchnia catkowita -taczna powierzchnia wszystkich kondygnaciji budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych ( z
uwzglednieniem grubosci $cian).

1.5.6. Powierzchnia uSytkowa -powierzchnia wszystkich pomieszczen uSytkowych w budynku ustalana na podstawie ich wymiaréw
wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniana jest wysoko$¢ pomieszczen. W zaleSnosci od niej wlicza sie 100%, 50% lub 0%
powierzchni do sumy kofcowe;.

1.5.7. Powierzchnia zabudowy -obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszacymi jak schody, tarasy itp.

1.5.8. Dziennik budowy -zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuSacy do notowania zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.5.9. Inspektor Nadzoru -osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie umowa.

1.5.10. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaSniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.5.11. KsigSka obmiaréw -akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuSacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w
ksiaSce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Laboratorium -laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materiatéw oraz robét.

1.5.13. Materialy -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacija projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ -zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie
zostat okreslony -z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.15. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemne;,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
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1.5.17. Przetargowa dokumentacja projektowa -cze¢$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.
1.5.18. Rekultywacja -roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.
1.5.19.Przedmiar rob6t -wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek miar robét podstawowych
1.5.20. Teren budowy -teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
1.5.21. Zadanie budowlane -cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uSytkowych.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uSyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaSe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany ,Termorenowacja $cian i stropodachu oraz zmiana kolorystyki elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Wspélnoty Mieszkaniowej w Glogowie przy ul. ,Moniuszki 8”.
1.6.2.1  Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
W materiatach przetargowych zamieszczono:

specyfikacje techniczne,

przedmiary robot,

dokumentacje projektowg

Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji umowy bedzie
udostepniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywania ofert.

1.6.2.2.  Wykaz Dokumentaciji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz dostepnej Dokumentacji Projektowe;.
1.6.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny umownej
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umownej opracowaé dokumentacje:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekt zagospodarowania placu budowy,

Projekty wykonawcze niezbedne dla realizacji inwestycji

Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpoSarowe.

Niezbedng dokumentacje powykonawczg (jeSeli zajdzie taka koniecznosc)

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes$¢
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cale;
dokumentacji.
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Wykonawca nie moSe wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieSnosci, wymiary podane na pismie s waSniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwaSane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy elewacji rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji placu budowy. Dla celéw realizacji przedmiotowego zadania
przyjmuije sie nastepujace uwarunkowanie:

. Realizacja inwestycji winna przebiega¢ w sposob nie zakidcajacy normalne funkcjonowanie istniejacego budynku
mieszkalnego przez caty okres realizacji Kontraktu oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo uSytkownikéw tego budynku.
. Zaplecze Wykonawcy zlokalizowane na dziafce inwestycyjnej wymaga uzgodnienia z Zamawiajgacym.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania lub odtworzenia istniejgcych obiektdw (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aS do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.

Tablice zewnetrzne winny by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje, malowane lub frezowane. System tablic informacyjnych
winien by¢ jednego typu i ksztattu plastycznego. Projekt i wykonanie winny by¢ zrobione przez profesjonalnych projektantow i
producentow.

Ostateczny ksztatt tablic i ich tre$¢ zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Tablica informacyjna

Tablice informacyjng Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy w naleSytym porzadku,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigSliwosci dla oséb lub débr publicznych innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, magazyndw i sktadowisk,

$rodki ostroSnosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem kanalizacji substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 moSliwo$cig powstania poSaru.
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1.6.6. Ochrona przeciwpoSarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpoSarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpoSarowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poSarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uSycia.

Nie dopuszcza sie uSycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steSeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uSyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika moga by¢ uSyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. JeSeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uSycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

JeSeli Wykonawca uSyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie

ze specyfikacjami, a ich uSycie spowodowato to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. jakiekolwiek zagroSenie $rodowiska,
1.6.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska w miare potrzeby od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uSytkownikéw obiektéw szkolnych jak i dla
sgsiadow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstate w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inspektor Nadzoru bedzie na bieSaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. JednakSe, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odzieS dla
ochrony Sycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, Se wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powySej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uSywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
ufrzymaniowe nie pozniej niS w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktdre s w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia rob6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uSytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
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kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigSenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.6.12. RéwnowaSno$¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwnieS stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wySszy poziom wykonania niS powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. R4Snice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtoSone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwnieS odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, Se wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajq
zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Se materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢Sadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w
dokumentach umowy, chyba, Se uzyska na to pisemna zgode Inspektora Nadzoru.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztoSone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uSycie tych materiatéw do innych robét, niS te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
KaSdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza sie moSliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach
o ile zastosowany materiat posiada te same wta$ciwosci techniczne jak okre$lone w dokumentacii projektowej i kosztowe;.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moSe by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uSyte do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uSywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. SprzetuSywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalert w wymienionych wySej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzetbedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uSytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uSytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rownieS naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.
Dopuszcza sie moSliwo$¢ wariantowego uSycia sprzetu w do przyjetego w dokumentaciji projektowe;j, o ile jego uSycie zapewni
zaloSony zakres jako$¢ wykonywanych robét stosunku i
Wybrany sprzet nie moSe by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewoSonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,
Dopuszcza sie moSliwo$¢ wariantowego uSycia srodkéw transportu w stosunku do przyjetych w dokumentaciji projektowe;j, o ile ich
uSycie zapewni zaloSony zakres i jako$¢ wykonywanych robot.
Wybrane $rodki transportu nie moga by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uSytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie uszkodzenia spowodowane do terenu budowy. usuwaé jego na poj bieSaco, azdami na na wlasny drogach k
oszt, pub wszelkie licznych zaniecoraz zyszczenia, dojazdach

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bitad okaSe sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich dokfadno$c¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w ST, a takSe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwaSang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robét, moSliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoing opisujaca:

. organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

sposéb zapewnienia BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robdt,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposaSenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takSe
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektora Nadzoru.

b) cze$¢ szczegotowq opisujaca dla kaSdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaSeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiadciwo$ci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zaloSona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moSe zaSada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, Se poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, Se roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq waSng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. JeSeli niedociagniecia te beda tak powaSne, Se moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uSycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uSycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Se wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moSliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg,
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé moSna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niS w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleSnie od Wykonawcy, na swéj koszt. JeSeli wyniki
tych badan wykaSg, Se raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i ST. MoSe réwnieS zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleSnemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moSe dopusci¢ do uSycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Se zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

0 Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeSeli nie sg
objete certyfikacjq okreslong w pkt 1

0 i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kaSda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na bieSaco i bedg dotyczyé¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarcze;j strony budowy.

KaSdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem je;
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuSbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy naleSy wpisywa¢ w szczegolnosci:
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date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegoinych elementéw robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacije o przebiegu robdt.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtoSone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robét.

(2) KsigSka obmiaréw (jesli bedzie prowadzona)

KsigSka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kaSdego z elementéw robot. Obmiary
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wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigSki obmiardw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kaSde Syczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) -(3) nastepujace dokumenty:

decyzja o pozwoleniu na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru rob6t,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy Dokumenty budowy beda przechowywane zabezpieczonym. na terenie budowy w
miejscu odpowiednio

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw odtworzenie w formie przewidzianej prawem. budowy spowoduje jego natychmiastowe
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze i przedstawiane do wgladu na Syczenie Zamawiajacego. dostepne dla Inspektora
Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigSki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukorficzenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania iloSci robdt i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtu$S linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$é pomnoSona przez $redni
przekro;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg waSone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeSeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych
to Wykonawca bedzie posiada¢ waSne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waSenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to
wyposaSenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takSe w przypadku wystepowania diuSsze;
przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigSki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigSki obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
7.6. Rodzaje odbioréw robot
W zaleSnosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: « odbiorowi robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, * odbiorowi cze$ciowemu, * odbiorowi ostatecznemu, * odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.7. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktdre w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoSliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania 0gélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuije Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niS w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
7.8. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego roboét dokonuije sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuije Inspektor Nadzoru.
7.9. Odbiér ostateczny robét
7.9.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz
Inwestora. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtoSonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jakos$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
7.9.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacii
umowy,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigSki obmiarow (oryginaty),
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

instrukcje p.poSarowe,

inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.10. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbiér ostateczny robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu ofertowego.

Kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowe;.

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuSytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie naleSy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST -00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w ST -00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w wiw dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie a takSe: -koszt wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych -koszty zagospodarowania placu budowy, -koszty ewentualnych zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
-koszty dozorowania obiektu

PowySsze koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Sesg wigczone w cene umowna.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy: PN-ISO-7737;1994 PN-ISO-3443-7:1994 PN-ISO 3443-8:1994 PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiaréw Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania odbioru, kontrola
zgodno$ci z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa budowlanych.
Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szerewarto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji kryteriow wymiaréw robét gi
PN-ISO-7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw
pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady pomiaru budynkéw

Inne dokumenty:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89 z25.08.1994r,

poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718).

[3] Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takSe
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagroSenie albo stuSacych ochronie lub ratowaniu Sycia,
zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na Znak Bezpieczenistwa i 0znaczania tym Znakiem oraz Wyrobéw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodnosci (Dz. U. nr 5z 2000r, poz. 53).

[4] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.05.08.1998r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami).
7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci,

wzoru Deklaracji Zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728).

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu
wyroby mogace stwarza¢ zagroSenie albo ktdre stuSg ochronie lub ratowaniu Sycia, zdrowia i $rodowiska wyprodukowane

w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracii
zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentow (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r).

9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych
nie majacych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637).

[10] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz.
219).

[11] Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz.
489).

[12] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z p6zniejszymi zmianami.

[13] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

[14] Ustawa o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.U. nr.3 z 2004r. poz. 20 ze zm.)

[15] Roz porzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i

usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uSytkowania takich wyrobéw (Dz.U. z
1998r nr.45, poz. 280).

[16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego uSytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow
zawierajacych azbest ( Dz.U. z 1998r nr.138, poz. 895).

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST)
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SST-01.00

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN
ZEWNETRZNYCH — METODA BEZSPOINOWA (BSO)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania termorenowacii $cian i
stropodachu budynku wielorodzinnego Wspoinoty Mieszkaniowej w Glogowie przy ul. Moniuszki 8.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzania robét przy wykonaniu nastepujacych prac:
+ ocieplenie $cian wraz z wykonaniem tynkéw cienkowarstwowych.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot wedtug przedmiaréw oraz dokumentaciji projektowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST -00.00 -,Wymagania ogélne” pkt 1.6.

2. MATERIALY

Uwaga:

Wszystkie materiaty wykazane w niniejszej SST, dokumentacii projektowej oraz jej czesci kosztowej moga zostac zastapione
réwnowaSnymi, o ile nie wptynie to niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

2.1. Materiat do ocieplenia $cian -styropian

Plyty styropianowe winny spetnia¢ wymogi normy PN-B-20130:1999.

Plyty styropianowe winny mie¢ nastepujace wymiary:

Dtugos$¢ -500 mm

Szerokos¢ -1000 mm

Grubosc¢ -120; 30; mm

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta < 0,04 W/(mxK ) ; L2 tolerancja diugosci + 0.2mm W2 tolerancja szerokosci +0.2mm T2 tolerancja
grubosci + 1mm P4 tolerancja ptasko$ci +5mmna1000mm S2 tolerancja prostokatnosci +2mmna1000mm CS(10) NapreSenia
Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzgledem 80 kPa DS(70) Stabilnos¢ wymiaréw w 700 przez 48 h < 2 % DS(N)2Stabilnos¢
wymiaréw w statych normalnych warunkach

laboratoryjnych (230C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2% BS Wytrzymato$¢ na zginanie > 125 kPa TR Wytrzymato$¢ na rozciaganie >
100 kPa

Do wykonania izolacji naleSy stosowac styropian sezonowany co najmniej dwa miesigce o gestosci pozornej 16-20,0 kg/m3 w
odmianie FS — samo gasnacej — zawierajgcej Srodki obniSajace palnosé. Struktura styropianu zwarta, bez luznych granulek,
krawedzie proste.

Wiw plyty styropianowe nie powinny reagowa¢ chemicznie z Sadnym statym materialem budowlanym, jakie moSna spotka¢ na placu
budowy, nie zawiera¢Sadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, by¢ odporne réwnieS na dziatanie wszelkiego rodzaju kwaséw, na
starzenie. Nie gnijacy w wilgotnym $rodowisku, zachowujacy swoje wiasciwosci fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chtongc wilgoci.
Stosowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z wymogami z obowigzujacymi normami, winny posiadac¢ aktualne Atesty i Aprobaty
dopuszczajace je do stosowania.

2.1.1.Warunki dostawy

KaSdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) winien by¢ pakowany oddzielnie. Wyroby przed zatadowaniem do
$rodkow transportu lub przed pakowaniem powinien mie¢ obrzeSa oklejone taSma ochronna. Na opakowaniach jednostkowych naleSy
umiesci¢, co najmniej nastepujace napisy:

Nazwa i adres wytworcy

Date produkcji

llo$¢ ptyt/mat w opakowaniu
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Napis ,0STROSNIE KRUCHE”

Nazwe wyrobu uwzgledniajaca jego sktad i sposob wykonania

Znak manipulacyjny wg PN-85/0-79252

Symbol typu wyrobu

Symbol klasy wyrobu

Gestos¢ wyrobu kg/m3

Diugo$¢, w milimetrach

Szerokos$¢, w milimetrach

Grubos¢, w milimetrach

2.1.2.Transport i sktadowanie

Materiat winien by¢ transportowany i skladowany w sposob zabezpieczajacy materiat przed uszkodzeniami lub pogorszeniem
parametrow technicznych.

Materiaty winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakoSci, w sposdb
umoSliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje kaSdej dostawy.

Materiaty naleSy sktadowac w pakietach, zabezpieczajg je przed wplywami atmosferycznymi. Pakiety naleSy ukfada¢ w
przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrodet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a $cianami wolne przestrzenie
umoSliwiajace dostep do nich . Miejsce skladowania powinno by¢ wyposaSone w $rodki przeciwpoSarowe. Miejsce sktadowania
naleSy oznakowa¢ zgodnie z PN-92/PN-01255. Plyty styropianowe naleSy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pakiety naleSy
uktadacscisle obok siebie w celu petnego wykorzystania $rodka transportu, w sposéb zabezpieczajacy przed przemieszczaniem sie i
przed uszkodzeniem

Dopuszcza sig¢ wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen o nastepujacych wymiarach

gltebokos$¢ do 10% grubosci plyty, lecz nie wigcej niS 5 mm

taczna powierzchnia wad: 50 cm2 na 1 m2 piyty

powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady: 10 cm2

2.2. Materialy pomocnicze

Obejmuje wszystkie elementy montaSowe dla wykonania izolacji termiczne;j tj. kleje do styropianu, kotki montaSowe, siatki
zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokotowe i naroSne aluminiowe, itp.

Masa klejaca — jednosktadnikowa w postaci proszku do zarabiania czysta woda bezposrednio przed uSyciem, gdzie spoiwem jest
mieszanka polimer-cement z dodatkiem ok. 3% wapna. Klej ten nadaje sie do klejenia kaSdego podioSa i nie moSe zawiera¢ kleju
lateksowego powodujacego wykwit na tynku. Charakterystyka materiatowa:

wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej -m = 14
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wytrzymalo$¢ na ciskanie -4-5 N/mm2

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu -2,0-2,5 N/mm2

modut dynamiczny E -4000 N/mm2

nasigkliwosé -0-0,5 kg/(m2h1/2)

Kotki mocujace —faczniki typu Li1 i Li2 grzybkowe. Zaleca sig taczniki z grupy tacznikéw przystosowanych do styropianu, nie do wetny
mineralne;.

Siatka — z wiokna szklanego o oczkach 4x4 lub 3x4 mm naleSycie zaimpregnowana dyspersjq z wiokna szklanego, przy rozwijaniu nie
powinna wykazywaé poprzecznego sfalowania.

Gramatura siatki — 145 g/m2 .

Najmniejsza wielko$¢ oczek4 x 4.5 mmiub 4 x 5 mm.

Siatka powinna posiada¢ wytrzymato$¢ na zrywanie pasa o szeroko$ci 5 cm sitg nie mniejsza niS 1250 N.

Masa tynkarska — ciekta masa tynkarska silikonowa. Masa odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Wyprawa tynkarska silikonowa zgodna z PN-B-10106:1997, Klasa odpornosci ogniowej B 1, oparta na cienkowarstwowym tynku
dekoracyjnym o spoiwie organicznym z czysto mineralnymi pigmentami i wypefniaczami pokrywajacym rysy skurczowe, modyfikowana
sktadnikami zapobiegajacymi powstawaniu korozji biologicznej. Dziatanie tych sktadnikéw catkowicie zapobiega powstawaniu alg,
plesni i grzybdw na powierzchni tynku w okresie do 5 lat po aplikacji, a w nastepnych latach znacznie opdznia proces korozji.
Parametry tynku:

Spoiwo bazowe -emulsja Sywicy silikonowe;

Wypetniacz -ziaro i maczka marmurowa

Gestos¢ -ok. 1,8 glcm3

Wodoprzepuszczalno$¢: -ok. 0,03 -0,04 kg/m2 x h0,5

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: - = ok. 150

Opor dyfuzyjny wzgledny: -Sd H20 ok. 0,2 - 0,4 m

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V: -52,5-70,0 g/( m2 d)

Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z wytycznymi producenta wyrobdw izolacyjnych, posiada¢ aktualne Certyfikaty, Atesty i
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Aprobaty dopuszczajace do stosowania.
2.2.1. Warunki dostawy
KaSdy asortyment (ze wzgledu na rodzaj, typ, wielko$¢, gatunek) winien by¢ pakowany oddzielnie.
2.2.2. Transport i skladowanie
Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajacy materiat przed uszkodzeniami lub pogorszeniem
parametrow technicznych.
Materiaty winny by¢ przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiami norm warunkami gwarancji jakoSci, w sposéb
umoSliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kaSdej dostawy.
2.2.3. Kontrola jakosci
Kontrole jakosci naleSy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w obowigzujacych normach i wytycznych producenta.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac winien wykaza¢ sie¢ moSliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych
whasciwg to jest spetniajacq wymagania Specyfikaciji Technicznej jakos$¢ robot.

Dla prowadzenia robét zwigzanych z ociepleniem stropodachu wentylowanego budynku niezbedne jest posiadanie przez Wykonawce
agregatu do transportu granulatu z wetny mineralne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uSywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak teS przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. SprzetuSywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST -00.00 -,Wymagania ogolne” pkt 4.

Wykonawca moSeuSywa¢ dowolnego $rodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania
zalecen producenta materiatow oraz w sposéb nie powodujacy pogorszenia ich jakoSci.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét dociepleniowych naleSy:

sprawdzi¢ stan techniczny tynkow elewacji

zakwalifikowane miejsca naprawi¢ poprzez skucie tynkéw i wykonanie nowych

zdemontowaé obrdbki blacharskie

zdemontowa¢ instalacje odgromowa.

5.2. Izolacja termiczna $cian zewnetrznych
Ocieplenie $cian budynkéw wg metody ,lekkiej mokrej” (BSO) polegajacej na pokryciu zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowa
powloka ztoSona z nastepujacych warstw:

styropian szczelnie przyklejony z przewigzaniem spoin za pomocg masy klejacej i dodatkowo mocowany kotkami,

siatka z wiokna szklanego przyklejona do styropianu,

zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk akrylowy barwiony w masie, tynk mozaikowy w czesci cokotowej.

Po ustawieniu rusztowan dokfadnie sprawdzi¢ stan tynkow, wykona¢ naprawe i uzupetnienia zniszczonego przy gruncie muru, sku¢
tynki, ktére tatwo sie odspajaja i wykonac obrzutke cementowa.

Usuna¢ elementy zewnetrzne w postaci starych obrébek blacharskich, elementéw zewnetrznych takich jak lampy zewnetrzne, zwody
odgromowe, piony rynnowe o ile wystepuja. Miejsca mocowan tych elementow naleSy przystosowaé do nowych grubosci ocieplen.
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Dotyczy to w szczegdlnoSci zapewnienia moSliwo$ci ponownego zamocowania wymaganych elementéw jak réwnieS niezbednych
wpustow np. kanalizacji deszczowej ( po wykonaniu ocieplenia nowy przebieg rynny bedzie nastepowat ok. 15 cm dalej od lica Sciany
niS dotychczas podobnie instalacji odgromowe;).
Dokfadnie przygotowa¢ powierzchnie, sprawdzi¢ réwnos¢ podtoSa fatami aluminiowymi i ewentualnie nierdwno$ci wyréwna¢ zaprawa
cementowa lub przykleiC cienkie warstwy styropianu.
Klejenie styropianu naleSy wykonywa¢ pasami poziomymi o szeroko$ci 50 cm. Na obrzeSu kaSdego elementu styropianu natoSy¢
pas masy klejacej o szerokosci 3 -4cm, na pozostatej powierzchni 6 plackéw o $rednicy ok. 8 ¢cm oraz dodatkowo naleSy mocowac
trzema kotkami. Piyty klei¢ na styk, ewentualne szczeliny uzupetnia¢ paskami styropianu. Klejenie wykona¢ w czasie suchej pogody,
poniewa$S opady zmniejszajq przyczepnos¢ masy klejacej.
Sciany oklei¢ styropianem o grubosci 12 cm. OécieSa oklei¢ styropianem grubosci 3 cm, w miare moSliwosci, tak aby nie zakry¢
oscieSnic okiennych i drzwiowych. Na ptyte naleSy nanosic taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac nierdwnosci podioSa i moSliwa do
potoSenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podtoSa (przy
wiekszych nieréwnosciach naleSy stosowac¢ zréSnicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie plyty, wzdiuS jej krawedzi naleSy nanie$¢
okoto 3-5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku plyty naleSy natoSy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej srednicy —
zgodnie z wytycznymi systemu dociepleniowego.
Uwaga:
Zaprawe klejaca nanosi sig jedynie na powierzchnie plyt izolacyjnych, nigdy na podtoSe.
Monta$S plyt termoizolacyjnych
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych naleSy na $cianie poprowadzic linki pomocnicze w
kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podioSe
odpowiednio przygotowag. Linki te bedg pomocne przy bieSacej kontroli rwnosci przyklejanych ptyt. KaSda plyte termoizolacyjng z
natoSona zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie
utoSenie najniSszego pasa na wypoziomowane;j listwie cokotowej. Plyty naleSy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami
poziomymi, z przewigzaniem na naroSach ,na mijanke” (minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$cieSy
otwordw. Plyty naleSy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duSej powierzchni, sprawdzajac na bieSaco przy pomocy
poziomnicy réowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju moSna
sprawdzi¢ poprzez ucisk naroSy — przy prawidiowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska¢
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancii ptyt termoizolacyjnych wieksze
niS 2 mm naleSy wypeic klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niS 4 mm — w systemach z zastosowaniem
ptyt styropianowych — do ich wypetniania moSna uSy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu unikniecia
otwartej spoiny pionowej naleSy po przycisnieciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, usungé nadmiar wyptywajacego spod niej
kleju. Zabieg taki naleSy réwnieS wykona¢ na naroSnikach zewnetrznych budynku.
Uwaga:
Klej nie moSe znalez¢ sie na bocznych krawedziach piyt.
KaSdorazowo naleSyuSywac petnych plyt i ich potéwek zachowujac ich przywigzanie (nie dotyczy krawedzi oscieSy). Nie
naleSyuSywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroSa $cian moSliwe jest
dopiero po zwigzaniu kleju. NaleSy zachowaé przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi o$cieSy na szeroko$¢ min. 10 cm.
Uwaga:
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami naroSy otwordw w elewacjach.
Plyte termoizolacyjng naleSy pozostawi¢ lekko wysunieta poza naroSnik, w celu pézniejszego, przyciecia jej wzdiuS prowadnicy.
NaroSnikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuS prowadnicy.
Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych
Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych naleSy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to
istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuSyciu materiatow w dalszych etapach. Szlifowanie
naleSy przeprowadza¢ w taki sposdb, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych. W przypadku koniecznosci szlifowania wetny mineralnej, z uwagi na dodatkowe
utrudnienia, naleSy zachowa¢ szczegdlng ostroSnos¢ i stosowac sie do zalecen producentow weiny.
Do klejenia siatki na styropianie uSy¢ tej samej masy klejacej co do klejenia styropianu do podioSa. Klejenie siatki wykonaé po uplywie
minimum trzech dni od klejenia styropianu Zaktady pasow siatki powinny wynosi¢ minimum 5 cm. Mase klejacg nanosi¢ na
powierzchnie plyt styropianowych ciggta warstwg o grubo$ci ok. 2 mm i natychmiast przykleja¢ siatke z widkna szklanego, wciskajac w
mase packa stalowa. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej siatki naleSy nanie$¢ dryga warstwe masy klejacej o grubosci ok.1 mm,
aS do catkowitego przykrycia siatki. Po uptywie trzech-czterech dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny masy
papierem ciernym i ewentualne natoSenie wyréwnujacej warstwy z masy klejacej gr. 2 mm. Dla trwato$ci ocieplenia naleSy wiasciwie
wykona¢ zakonczenia wyklejenia siatki na krawedziach ocieplanych ptaszczyzn, a zwtaszcza potaczenia siatki utoSonej na styropianie
z pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywiniecie siatki na o$cieSa.
Do wysokosci 2,5 m ( parter) stosowa¢ zabezpieczenia w postaci utoSenia dwéch warstw siatki. Na miejsce naraSone na uszkodzenia
naleSy natoSy¢ naroSniki z katownika aluminiowanego perforowanego pod widknem szklanym.
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Nastepnie naleSy przystapi¢ do naktadania tynkéw:

Sciany budynkow — warstwa tynku akrylowego typu ,kasza’, zacieranego

0 Uziarnieniu 2 mm

Cokat budynku wykoriczy¢ tynkiem mozaikowym (Sywicznym).

Kolorystyka budynkéw wg. dokumentacii projektowe;.
Szczegoty wykonania zgodnie z instrukcjg [TB 334/2002.
Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacii.
NaleSy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacii o ok. 4 cm. Obrébki blacharskie naleSy
wykonaé najpdzniej przed wykonaniem warstwy zbrojonej, w sposéb zapewniajacy we wszystkich fazach prac naleSyta ochrone
powierzchni przed wodami opadowymi i splywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykoniczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow
0 innej rozszerzalno$ci wykona¢ zuSyciem przeznaczonych do tego celu kitdw lub tasm uszczelniajacych w sposéb podany w
projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegdtéw podanych przez producenta systemu.
Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang elewacje. Zwykle do
wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub naroSnego w warstwie materiatu
ocieplajacego (ponad szczelng w murze) wykonuije sie rownomierng pionowg lub pozioma szczeline o szeroko$ci ok. 15 mm.
Krawedzie szczeliny naleSy wyréwnac¢. Materiat ociepleniowy na szeroko$¢ ok. 20 cm Po obu stronach szczeliny naleSy ptasko
zeszlifowaé i pokry¢ zaprawg klejaca. Profil dylatacyjny Scisnaé i tasme elastyczng profilu wsungé do szczeliny. Katowniki profilu
dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojacej utoSy¢ w zaprawie klejacej natoSonej uprzednio na materiale ociepleniowym i cato$¢
przeszpachlowaé. Profile $cienne szczelin dylatacyjnych osadza sie od dotu do gory. Sasiadujace profile musza nachodzic¢ na siebie
(gorny na dolny) minimum 2 cm.
Uwaga:
Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawa,
W tym celu profil na czas obrébki naleSy zamkna¢ np. wsuwajac w szczeline
pasek styropianu.

Przebieg prac przy montaSu profili naroSnych jest podobny jak w przypadku
Profili $ciennych.

wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uSycia profili
Rozwigzanie dylatacji w inny sposéb niS zuSyciem specjalnych profili jest moSliwe
wylacznie, jesli taki sposob zostat podany w dokumentacji projektowe. Projektant
w tym przypadku zobowigzany jest zamie$ci¢ opis oraz rozwigzanie w postaci
szczegdtowych rysunkdw.

OscieSa okien i drzwi

Przy obrébce oscieSy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniajacych lub
samorozpreSnej tasmy poliuretanowej. Sposéb wykonania oraz materiaty powinny by¢ sprecyzowane w projekcie technicznym.
Gotowymi rozwigzaniami dysponuja teS zwykle systemodawcy. NaleSy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie o$cieSy otwordw
okiennych. Ze wzgledow technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejsza grubo$¢ niS izolacja uktadana na $cianach (nie moSe
przekroczy¢ szerokosci o$cieSnicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niS 2 cm). Pozostawienie powierzchni oscieSy otworéw okiennych
bez docieplenia moSe doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokot okien i pojawienia sie ple$ni na wewnetrznej powierzchni otwordw
okiennych, wokdt oscieSnicy. W zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieSnicach i/lub wykonanie
termoizolacji tej strefy z materiatow o niSszym wspétczynniku przewodzenia ciepta

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 -,Wymagania ogdine”.

Kontrola winna odbywac¢ sie z uwzglednieniem wymagan normowych oraz wytycznych producenta.

Sprawdzaniu podlega m.in.:
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1) Zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa Sprawdza sie przez poréwnanie wykonania robot z dokumentacjg opisowa,
rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.
2) Materiaty Kontroluje sie bezposrednio lub posrednio tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach zgodnosci
uSytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej .
3) Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji Ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pekniecia, brak pionowosci,
odchylenia ptaszczyzn brak wypetnienia przestrzenni materiatami izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach nieprawidtowosci stosowania
tacznikdw, brak wymaganej ptaszczyzny wypetnienia zaprawa klejowa itp.
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchyler powierzchni i krawedzi powinno sie
traktowac jak tynki kategorii lll, co naleSy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkow kategorii IV wigSe si¢ z
dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie.
Wykoriczona wyprawg tynkarska powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodno$cig i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypukfosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym
z odleglosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza réwnolegle lub stycznie do
ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogoinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegtowymi
zawartymi w umowie.
Kontrola podioSa:
Sprawdzeniu i ocenie podlegaja;
. wyglad powierzchni podioSa, z ktérego moSna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci, rownosci
powierzchni, zawilgocenia i chionnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest wykonanie testu no$nosci podtoSa
przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO
. odchytki geometryczne podioSa
Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw BSO: Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych
poszczegoine wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$¢ oznakowania
poszczegolnych materiatow. Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobdw, naleSy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, jakosciowej oraz iloSciowe;.
Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041)
[20] producent/dostawca nie ma obowigzku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodnosci.
Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowo$¢:

przygotowania podfoSa (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie,
wyréwnanie — w zakresie koniecznym

przyklejenia ptyt termoizolacyjnych
. 0sadzenia tacznikdw mechanicznych

Wykonania warstwy zbrojonej
Wykonania (ewentualnego) gruntowania
Wykonania obrébek blacharskich
-zamocowania profili

Wykonania wyprawy tynkarskiej

wykonania (ewentualnego) malowania
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Kontrola przygotowania podioSa polega na sprawdzeniu czy podtoSe zostato oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy
dokonano uzupetnienia ubytkdw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggtosci powierzchni, rozktadu i szerokoSci spoin.

Kontrola osadzenia facznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych. W
przypadku podioSyowatpliwej nosnosci, w szczegoinosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb
wyrywania tacznikéw.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowo$ci zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielko$ci
zaktadow siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej
przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega réwnieS prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacii
(naroSy zewnetrznych, oscieSy i naroSy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.) Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojone;
jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowe; i jej skutecznosci.
Kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed
negatywnym wplywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyznesciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciagtosci, rbwno$ci i nadania wtaéciwej zgodnej z projektem
struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawca oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma
sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi naleSy przyjac:

+ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niS 3 mm i w liczbie

nie wiekszej niS 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m)

+ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niS 2 mm na

1 mi nie wiecej niS 30 mm na catej wysokosci budynku

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na cate;
wysokosci kondygnacji— 10 mm

dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niS 30 mm na catej wysokosci
budynku

. odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niS 7 mm

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciggto$ci, jednolitosci faktury i barwy, braku miejscowych
wypuklosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykorczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac sie
jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy
Swietle rozproszonym z odlegto$ci > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od plaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogoinymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegdtowymi
zawartymi w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST -00.00 -,Wymagania ogoine” pkt. 7.

Jednostki obmiarowe naleSy przyjmowa¢ zgodnie z kosztorysem.

Obmiar robét polega na okresleniu rzeczywistej powierzchni wykonanych izolacji.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot obejmuje:

+ odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, powtoki malarskie, ztgcza ulegajace

zakryciu itd.

« odbiér ostateczny (catego zakresu prac)

« odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan jako$ciowych.
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Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST -00.00 -,Wymagania ogéine” pkt. 8.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST -00.00 -,Wymagania ogdine” pkt. 9.
Cena wykonania robot obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie danej roboty, okreslone w
specyfikacjach technicznych, dokumentacii projektowej oraz odpowiednich normach, wytycznych i przepisach.
Podstawa ptatnosci za wykonanie roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robét
w pozycjach ujetych w kosztorysie i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét. Protokét odbioru robot bedzie
podstawg do wystawienia faktury po zweryfikowaniu podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Wyroby z wetny mineralnej (MW), produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.
PN-EN 13163 : 2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS), produkowane fabrycznie.
Specyfikacja
PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.(XPS), produkowane A1:2005(U) fabrycznie Specyfikacja.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. ptyty styropianowe (PS-E) PN-EN 12086:2001 ,Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Okreslenie
whasciwosci przy przenikaniu pary wodnej , PN -IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych” PN-EN 1350:2005 Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie Podstawowe zasady
oceny i okreslenia
PN-71/B-06280 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego, porowatego. Wymagania i badania. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - tekst jednolity, DZ. U. nr 75/2002, poz. 690.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszego zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.)
ETAG 004 — Wytyczne dla Europejskich Aprobat technicznych — ,ZloSone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz.
Urz. WEC 212 z 6.09.2002.
ZUAT15/V.01/1997 - , Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji’ — Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut techniki budowlanej, 2003r.
PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. z dn. 8 czerwca
2004r., Nr 130, poz 1386).
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-02.00
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej i okiennej w budynku wielorodzinnym Wspélnoty Mieszkaniowej w Glogowie przy ul.
Moniuszki 8.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoSliwiajace

i majace na celu wymiang stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robot.

W skitad tych robét wehodzi:

demontaS drzwi wraz o$cieSnicami, wraz z montaSem i dopasowaniem nowych skrzydet drzwiowych,
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wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z naprawg 0$cieSy,

Parametry wymagane dla okna:

Sredni wspotczynnik przenikania ciepta przez dwie szyby K=1,4W/m2 K,

wspétczynnik dzwiekochtonno$ci Rw>33 Db,

kaSda szyba grubosci 4 mm, z przestrzenig wypetniong argonem,

. oscieSnice oraz ramiaki skrzydet okiennych pieciokomorowe, gwarantujace odpowiednig sztywno$¢ w ptaszczyznie okna,

mocowanie okien zgodnie z atestem ITB,

kolor okien biaty ( piwniczne)

skrzydto okienne; wedtug zataczonej dokumentacji

klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umoSliwiajace wiasciwe

funkcjonowanie Wymiary stolarki podlegajacej wymianie naleSy sprawdzi¢ w naturze i uzyska¢ potwierdzenie zgodnosci z zatoSeniami
uinsp. nadz..

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
InSyniera.

2. MATERIALY

Whbudowa¢ naleSy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1.PCV

Okienne profile PCV pigciokomorowe. Kolor biaty RAL 9001. - okienka piwniczne

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. KaSdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposaSony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaSone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone
naleSy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

2.6. Szkio

Do szklenia naleSy stosowa¢ szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby naleSy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naleSy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mnigjszej niS 1 m od
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czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

29.
Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

3.
SPRZET

Roboty moSna wykona¢ przy uSyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniona.

4. TRANSPORT

KaSda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma, lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu naleSy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare moSliwosci przy uSyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewoSone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez InSyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$cieSy.

51.1. Przed osadzeniem stolarki naleSy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieSa, do ktérego ma przylega¢ oscieSnica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieSa lub zabrudzenia powierzchni o$cieSa, oscieSe naleSy naprawi¢ i oczyScic.
Stolarke okienng naleSy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$cieSu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniSe;.
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktow zamocowan

wysoko$¢ szeroko$¢ zamocowan w nadproSu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150+200 6 po2 po2

powySej 200 8 po 3 po 2

PowySej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+200 8 po1 po3

powySej 200 100 po2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieSnice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieSe naleSy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ woscieSach.

Uszczelnienie o$cieSy naleSy wykonac kitem trwale plastycznym,

Ustawienie okna naleSy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mmna 1 m
wysokosci okna, nie wigcej niS 3 mm.

RéSnice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy diugosci przekatnej powySej 2 m.

Zamocowane okno naleSy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy o$cieSem a o$cieSnicq
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uSywa¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
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Osadzone okno po zmontowaniu naleSy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;

Doktadno$¢ wykonania o$cieSy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

OscieSnice mocowac za pomocag kotew lub hakdw osadzonych w o$cieSu. OscieSnice naleSy zabezpieczy¢ przed korozjg,
biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieSnicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem naleSy sprawdzi¢ ustawienie o$cieSnic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.
Miejsca luzow Warto$¢ luzu i odchytek

Okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieSnicg —1 —1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla,
rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawieraé
substanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla
robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest:— m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieSnic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci
wyszczegblnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

dostarczenie gotowej stolarki,

. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupetnienie normy o
wyroby z tworzyw

sztucznych) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. PN-B-30150:97 Kit budowlany
trwale plastyczny. BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. BN-82/6118-32 Pokost Iniany. PN-C-81901:2002 Farby olejne do
gruntowania ogdlnego stosowania. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoinego stosowania. BN-71/6113-46
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Sywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-03.00

DOCIEPLENIE STROPODACHOW WENTYLOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét termomodernizacyjnych polegajacych na ocieplaniu stropodachu dwudzielnego (tzw.
Wentylowanego) w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspélnoty Mieszkaniowe;

w Glogowie przy ul. Moniuszki 8.

Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowigcej jednoczesnie izolacje
akustyczna, oparte sg na rozwigzaniu systemowym wdmuchu granulatu z wetny mineralne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoSliwiajace imajace na celu wykonanie izolacji termicznej i
akustycznej w stropodachach wentylowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duSym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca

nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku — w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym. W
okresie letnim w czasie upatéw zapobiegajaca nadmiernemu nagrzewaniu si¢ pomieszczen

ostatnich kondygnaciji, tworzac okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materiatu w duSym oporze akustycznym zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie hatasu.
Termomodernizacja stropodachow — zespdt czynno$ci polegajacych na doborze materiatow

i sprzetu technicznego, zaprojektowanie otwordw techniczno-montaSowych i wentylacji
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wywiewnej oraz utoSenie warstwy izolacji metodq pneumatyczng od strony pokrycia dachowego. Okre$lenia podane w ninigjszej SST
s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowigzujacymi w budownictwie w
zakresie termomodernizacji.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Kierownik robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wykonawcza, SST i
poleceniami InSyniera (Inspektora Nadzoru).
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine
Materiaty termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:
W szczegdlnosci powinny odznaczaé sie:
a) niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej (.),
b) matg gestoscig objetosciowa (kg/m3),
¢) malg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uSytkowania,
d) duSaq trwato$cig i niezmienno$cia wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

e) odpornoscig na wptywy biologiczne,
f) brakiem wydzielania substancji toksycznych,
g) odporno$cia ogniowa.

2.2. Wymagania szczegdtowe Dostarczanie i skladowanie granulatu z wetny mineralnej powinno odbywac sie zgodnie z trescig
zapisow w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. KaSde opakowanie granulatu powinno byé oznakowane
znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, Se dokonana przez producenta lub jego
upowasSnionego przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodnosci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu
(granulatu) z normg zharmonizowana albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi. Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, Se producent lub jego upowaSniony
przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal na swoja wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb deklarowania przez
producenta zgodnosci wyrobow budowlanych i ich znakowania okre$la Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

2.3. Materialy podstawowe Do materiatéw podstawowych zaliczamy granulaty z wetny mineralnej skalnej (kamiennej) spetiajace
wymagania zawarte w okre$lonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych zastosowania, przechowywania, transportu,
sktadowania i kontroli jakosci.

2.4. Materialy pomocnicze Do materiatbw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachéw wentylowanych zalicza
sie:

1) kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji nawiewnej istniejacej, taczna
powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosic¢ 1/500 powierzchni stropodachu,

2) ksztaltki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoSa kominkdw wentylacyjnych wym. 0,5%0,5 m z otworem O 80 mm
posrodku ze $cietymi naroSnikami pod katem 45° w celu zmnigjszenia napreSen,

3) ,korki” betonowe z betonu B15 do za$lepiania otworéw montaSowych izolacji z granulatu,

4) klej mrozoodporny do klejenia ,korkéw” betonowych,

5) ksztaltki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,korkéw” betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m

ze Scietymi naroSnikami pod katem 45°,

6) elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem a krawedzig wycietego kraSka z
ksztattki papy i uszczelniania krawedzi taczacej ksztaltke z papy z istniejacym pokryciem dachu,

7) gaz propan-butan w butli do przyklejania do podfoSa ksztattek z papy termozgrzewalnej.

8) materiaty pomocnicze powinny odpowiadac réwnieS jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich norm, aprobat
technicznych i innych przepisow technicznych wynikajacych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inSynierskiej i postepu
techniczno-technologicznego w budownictwie.

3. MASZYNY WDMUCHUJACE ORAZ SPRZET TECHNICZNY | BHP

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujace Maszyny badz agregaty wdmuchujace naleSy dobierac, tak aby ich wydajno$¢ byta
dostosowana do rodzaju istniejacej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji skladajace;j sie z ptyt dachowych korytkowych
oraz $cianek aSurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegty ceramicznej badz wapienno-piaskowej wymaga
zastosowania maszyny uniwersalnej badz o okreslonej wydajno$ci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byta ukladana rownomiernie.
Maszyny o duSej wydajnosci przy braku do$wiadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogg powodowaé
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wieksze zuSycie granulatu aniSeli zaktada projekt, a jednocze$nie formowac tzw. kieszenie”. Zaleca sie stosowaé agregaty o
wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h. Instrukcja Techniczna systemu docieplenia zawiera szczegotowe informacie i charakterystyki
réSnych dostepnych na rynku europejskim maszyn i agregatow wdmuchujacych wentylatorowych i pompowych.
3.2. Sprzet techniczny i bhp 1) Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachow sprze¢Sony z okularem
peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdje¢ tych przestrzeni.
2) Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.
3) Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzacji $cianek aSurowych w przypadku dachu z plyt
korytkowych lub $cianek petnych w przypadku ptyt panwiowych, a takSe do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci
warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.
4) Wycinaki stalowe O 80 mm oraz miotki reczne o wadze minimum 2 kg.
5) Wiertarka udarowa.
6) Miotek udarowy.
7) Peryskopowa luneta obserwacyjna pod$wietlana specjalng lampg stuSaca do kontroli

wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowej. 8) Przewody elekiryczne 230 Vi 230/380 V. 9) Radiotelefony do fgcznosci
operatora maszyny z operatorem koncowki wdmuchujacej. 10) Ubrania ochronne i robocze. 11) Butla gazowa wraz z osprzetem do
klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach

betonowych i kominkach wentylacyjnych. 12) Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe. 13) Kaski ochronne (hetmy
BHP). 14) Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciwuciskowa oraz linki bezpieczenstwa o grubosci

minimum 20 mm.

15) Rekawice pytoszczelne.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania w zakresie bhp oraz
przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych (granulatéw) powinny odbywaé
sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw tych materiatéw. Szczegdtowy sposob
transportu granulatu z maszyny wdmuchujacej do korncéwki wdmuchujacej w przestrzen stropodachu okresla Instrukcja Techniczna
systemu docieplenia.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

5.1. Szkolenie brygad wykonawczych Kierownik robét termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy
Prawo budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujaca samodzielng funkcje techniczna, awiec jest odpowiedzialny
za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za naleSytq staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. W zwiazku z powySszym do jego obowigzkéw naleSy kaSdorazowo przed
przystapieniem do robét dokonaé szkolenia pracownikéw na danym stanowisku pracy. KaSdy z pracownikéw winien posiadac
odpowiednig wiedze w zakresie przestrzegania przepiséw Bhp i PpoS. oraz winien podpisa¢ stosowne o$wiadczenie, iS zostat
przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robét termoizolacyjnych podejmujac sie nadzoru wykonywania robét specjalistycznych
jakimi sg ocieplenia stropodachéw wentylowanych, a wiec miejsc trudnodostepnych, powinien sie wykaza¢ znajomoscig technologii w
tym zakresie. Brak znajomosci zasad pracy z widknem mineralnym przez kierownika moSe narazi¢ pracownikow na trwalg utrate
zdrowia (integralng czes¢ Instrukcji stanowi zalacznik pt. ,Srodowiskowe zagroSenia zdrowia wystepujace przy stosowaniu sztucznych
wiékien mineralnych w budownictwie” opracowany przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Lodzi).

5.2. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych zalicza sie:

a) Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn

lub agregatéw wdmuchujacych.

b) Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujgcych.

c) Wciagniecie weSy elastycznych na dach.

d) Wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.
e) Zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.
f) Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami

Bhp przygotowania sie do pracy.

5.3. Wykonanie podstawowych robot wg technologii systemu ,STROPTERM”

Czynnosci wstepne: Nawiercenie otworéw probnych O 80 mm (24 szt.) w cze$ci przykalenicowej (najwySszej) stro-podachu w celu
okreslenia stanu istniejgcej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz uktadu $cianek aSurowych (murowane lub prefabrykowane)
podtrzymujacych gérna plyte dachu (uktad podtuSny, poprzeczny lub mieszany) przy uSyciu detektora do wykrywania pretéw
zbrojenia w ptytach dachowych oraz podéwietlanej lunety obserwacyjnej ,peryskopu”. Czynnos¢ ta stanowi réwnieS kontrole
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zgodnosci projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, badz podstawe do opracowania projektu technologicznego i audytu

energetycznego.

Czynno$ci zasadnicze:

a) Wytrasowanie osi otwordw technologicznych zgodnie z opracowany wykonawczym projektem techniczno-technologicznym.
W tym celu naleSy postugiwaé sie tasma miernicza i szkolng kredg oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego plyt
dachowych.

b) Wyciecie kraSkéw w pokryciu dachowym (papa) o Srednicy 80 mm za pomoca specjalnego wycinaka i miotka o wadze
1,5-2 kg. Po wycigciu kraSka powinna sig pokaza¢ wylewka betonowa.

c) Wykucie wylewki betonowej w plycie dachowe;j i otworu w plycie dachowej jak w pkt. 1 (ptyty: panwiowe lub korytkowe) o
$rednicy 80 mm. Do czynnosci tej stosujemy specjalne elektronarzedzia tzw. ,inteligentne”.

d) W tak przygotowane otwory wktadamy lunete obserwacyjna (peryskop) wraz z lampka o$wietlajaca ciemng przestrzen
stropodachu, aby upewni¢ si¢ czy nie ma przeszkéd do wykonania nadmuchu granulatu.

e) Nastepng czynno$cig jest czeSciowe zaklejenie otwordw technologicznych arkuszami z papy termozgrzewalnej o

wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie opadéw deszczu woda nie spowodowata zalania stropodachu, a w konsekwencji
pomieszczen ostatniej kondygnaciji budynku).

f) Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna si¢ po wykonaniu niezbednych robét przygotowawczych przez monteréw izolacji
cieplnej. Sposob wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, Se wkaSdym polu pomiedzy
$ciankami podtrzymujacymi plyty dachowe sgq wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomoca specjalnej obrotowe;
koricowki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik, w tym celu
przeszkolony, okresla miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktdre sterujacy uzupetnia granulatem. W celu réwnomiernego utoSenia warstwy
granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomoca specjalnej koncowki i przy sterowaniu lunetg — przedmuchuije sie samym
powietrzem. Laczno$¢ operatora maszyny wdmuchujacej z operatorem koncowki obrotowej odbywa sie za pomoca specjalnego
operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

g) Sukcesywne wraz z postepem robét fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru robét.
h) Korcowa czynno$cia jest zaklejenie czesci otwordw technologicznych zgodnie z projektem przy uSyciu odpowiednio

przygotowanych korkéw betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim
dokonaniu pomiarow grubosci projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na
pozostalych otworach gdzie przewidziano w projekcie wentylacje wywiewna przykleja sie kominki wentylacyjne przy uSyciu specjalnie
przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ granulatéw z wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jakosci (deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci) lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét termoizolacyjnych materiatéw pochodzenia organicznego, ktérych wiasciwosci moga zagraSaé
elementom konstrukcyjnym stropow (dotyczy zasypek z celulozy zawierajacych sol).

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
parametrow technicznych z postanowieniami okre$lonej aprobaty techniczne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za
pomoca kominkow wentylacyjnych.

llo$¢ robét okredla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez InSyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawa do odbioru rob6t izolacji termicznej i akustycznej stropdw stropodachéw wentylowanych
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powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Dla kaSdego obiektu, w ktérym zastosowano izolacje cieplng z granulowanej wetny mineraine;
skalnej lub szklanej, naleSy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, podajac nastepujace informacie:

nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,

rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejskg Aprobatg Techniczng,

adres i rodzaj obiektu (6w) oraz powierzchnie stropodachu (éw),

nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

charakterystyke techniczng urzadzen wdmuchujacych granulat (wydajno$¢ w m3/h),

$rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

$rednig gestos¢ granulatu (kg/m3),

ilo8¢ wagowa granulatu wynikajaca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,

ilo§¢ wagowg granulatu faktycznie wdmuchnigtego (kg),

ilos¢ wbudowanych kominkéw wentylacyjnych (szt.),

ilo§¢ wbudowanych korkéw betonowych (szt.),

ilo$¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci ksztattek (m2),

date rozpoczecia i zakoriczenia robét,

warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robét,

- o$wiadczenie kierownika robét, Se wbudowat materialy oznakowane zgodnie z wiedzg inSynierska, sztukg budowlang oraz
z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” i obowigzujacymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoS.,

— imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora nadzoru budowlanego przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgacego. Uwaga! Ze wzgledu na specjalistyczny charakter rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu —
sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na bieSaco (art. 25 pkt. 3 ustawy — Prawo budowlane)
przed zaklejeniem otworéw technologicznych i montaSowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspdtczynnika przenikania ciepta. PN — EN 14064 Norma uzupetniajaca
zwigzana z wiw uwzgledniajaca osiadanie granulatu. PN-EN 1SO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okre$lanie deklarowanych i
obliczeniowych warto$ci cieplnych. PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materiatow — stabelaryzowane wartosci
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obliczeniowe. PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspdtczynnika strat ciepta przez przenikanie. PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacii
pary wodnej na powierzchni przegrdd. PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjno$ci akustycznej w budynkach.
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania,
wiasciwosci, produkcja i ocena zgodnosci.
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtokien szklanych.
9.2. Inne dokumenty a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072). b) Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropdw stropodachéw dwudzielnych
tzw. wentylowanych metodg wdmuchiwania (blow-in) systemem ,STROPTERM”, wyd. REM-BUD. c) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
— Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.). d) Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b
(Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888). e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). f) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.). g) Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsigwzig¢
termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z pdzn. zm.).
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -04.00

INSTALACJA ODGROMOWA

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montaSowych
zwoddw pionowych instalacji odgromowej w istniejacym budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspoinoty Mieszkaniowej w Glogowie
przy ul. Moniuszki 8.

1. DEFINICJE

Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskow, Sciagdw, wieszakow, drabinek lub korytek kablowych albo
innych urzadzen zaprojektowanych w celu przeniesienia obcigSenia spowodowanego przechodzacymi instalacjami

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposaSone w zacisk do przytaczenia przewodu wyréwnawczego, stuSace do potaczenia rur lub
profili o przekroju kolowym z przewodem wyréwnawczym.

Przewdd odprowadzajacy: przewod taczacy zwdd z przewodem uziemiajacym.

Przewdd uziemiajacy: przewod ochronny, taczacy gt. zacisk lub szyne uziemiajaca lub przewdd odprowadzajacy z uziomem.

Uziom: element lub grupa elementéw przewodzacych, majacych styczno$¢ z gruntem i zapewniajacych potaczenie elektryczne z
ziemia. (uziom otokowy — uziom poziomy tworzacy zamkniety obwaod wokét obiektu).

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — rozigczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajacego z przewodem uziemiajacym w
celu umoSliwienia pomiaru rezystanciji uzimu lub sprawdzenia ciggto$ci galwanicznej cze$ci nadziemnej.

Zacisk przewodu wyréwnawczego: zacisk umoSliwiajacy przytaczenie przewodu wyréwnawczego do przewodzacego elementu
wyposaSenia obiektu.

Ziemia: przewodzaca masa ziemi, ktorej potencijat elektryczny w kaSdym punkcie jest przyjmowany umownie jako réwny zeru.
Zwod: cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan atmosferycznych

2. MATERIALY.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢$wiadectwa jako$ci atesty, certyfikaty, Swiadectwa
gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majac prawo do stosowania materiatéw dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagan
technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg niniejszej SST sa materiaty wymienione w pozycjach przedmiaru robét, ktérych
charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w poniSszych punktach :

Instalacja odgromowa i uziemieri ochronnych.

Wszystkie materiaty stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym

—cynkowane lub miedziowane.

Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozjg : cynkowane lub malowane.

Minimalne przekroje poprzeczne elementdw instalacji powySej gruntu

(zwody, przewody odprowadzajace i uziemiajgce) z uwagi na stosowany materiat:

stal : 30 mm2. — (prety stal. ocynk. fi 6mm)
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aluminium : 25 mm2.

miedz : 16 mm2.

minimalne przekroje poprzeczne uziomow sztucznych

stal : 100 mm2.

miedz : 50 mm2.

3. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW.

Dostawa materiatéw powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych,
w ktdrych materiaty maja by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed
zewnetrznymi wplywami atmosferycznymi.

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewoSone dowolnym $rodkiem transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za-i wytadunku oraz przechowywania i skladowania materiatéw naleSy:

przestrzega¢ zalecen Wytworcow urzadzen, aparatow i opraw odno$nie transportu i sktadowania ;

aparature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

4. SPRZET.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacii elektrycznych moga by¢ wykonywane recznie lub przy
uSyciu sprzetu mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie a pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkow
bezpiecznej pracy.

Roboty jw. beda prowadzone przy uSyciu:

elektronarzedzi;

narzedzi recznych.

5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z niniejszg,
Specyfikacjg Techniczng i obowigzujacymi normami;

Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru

w zakresie zmian technologii, urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizaci;

6. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wszystkie $wiadectwa jakosci i atesty stosowanych
materiatow. Materiaty bez tych dokumentow nie moga by¢ wbudowane.

Trasowanie

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urzagdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
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remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych
i pionowych.
Monta$S konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoSenia na nich instalacji odgromowe;j,
powinny by¢ zamocowane do podioSa w sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.
MontaS zwoddw odgromowych na budynku
al zwody poziome
Sztuczne zwody odgromowe naleSy instalowa¢ na state przy uSyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢
zgodne z norma, Zwody poziome naleSy instalowa¢ co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
b/ przewody odprowadzajace
Przewody odprowadzajace powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku na
wspornikach i uchwytach. Odlegto$¢ od $cian budynku powinna by¢ taka sama jak przy
zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajacym. Potaczenia przewodow odprowadzajgcych
z uziomami sztucznymi naleSy wykona¢ przy pomocy ztaczy probierczych.

¢/ Uziomy

Przed rozpoczeciem robot naleSy wykonaé przekopy kontrolne.

Uziomy sztuczne naleSy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe

lub pionowe.

Uziomdw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nie przewodzacymi.

Do uziomu naleSy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.

Wszystkie potaczenia rozigczne instalacji zwodow i przewodéw odprowadzajacych zabezpieczy¢
smarem statym.

Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do potaci dachowych i czapek kominkéw uszczelni¢
przed przedostawaniem sig wody.

Elementy ziaczne ($ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu

z galwanicznym pokryciem ochronnym.

7. KONTROLA JAKOSCI.
Wszystkie elementy robét instalacii elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie: zgodno$ci z dokumentacjg remontu;

poprawnos$ci montaSu;

kompletnosci wyposaSenia,

poprawnosci oznaczania .

Wszystkie materialy muszg posiadac¢$wiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania na terenie RP oraz niezbedne , wymagane
projektem certyfikaty i gwarancje.

Sprawdzenia (badania i pomiary powykonawcze dotycza) sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowe;.

8. ODBIOR ROBOT.

Przedmiotem odbioru sg roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacjg, i ilosci): po zakonczeniu robot zwigzanych z realizacjg
remontu- odbiér koricowy.

Przy koricowym odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dziennik Budowy

Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami — podpisana przez Wykonawce i inspektora nadzoru.
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Protokoty pomiardw elektrycznych i badan nowych instalacji.

Swiadectwa jakosci materiatéw, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i Sadaniem Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatno$ci sa dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w tym protokdt odbioru
koricowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.02.75.690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoSarowej budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. 03.121.1138)

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogdlne.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogdlne. Wybér pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady

ogdlne. Przewodnik B — projektowanie, montaS, onserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogéine.

PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Cze$¢ 2. Ekranowanie
obiektéw, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogdlne.

PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona obostrzona..
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