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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA-WYMAGANIA _
OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST
wymienionych w pkt. 1.1.3. — wspdlne dla wszystkich Szczegétowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Rob6t zawartych w niniejszym opracowaniu.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy oraz wykonania robét zawartych w dokumentacji projektowej ,Wymiana instalacji kanalizaciji
sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Al. Wolnosci 75 w Glogowie” opracowanej
w 2012r.

W/w dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujacych czesci:
«  Projektéw wykonawczych
«  Przedmiar6w robét

«  Kosztoryséw Inwestorskich

1.1.3. Zakres robot obj etych ST

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Szczegbétowy zakres roboOt zostat przedstawiony w rozdziatach zawierajacych Szczego6towe
Specyfikacje Techniczne dotyczace poszczegdélnych robot.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

ST Specyfikacja techniczna odbioru i wykonania rob6t

PzJ Plan zapewnienia jakosci rob6t

DTR Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzenia dostarczona przez producenta
BHP Bezpieczenstwo i higiena pracy

PN Polskie Normy

1.1.5. Ogdélne wymagania dotycz agce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Projektem
Wykonawczym, ST, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.1.5.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catos$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, Projektem
Wykonawczym, ST i ewentualnymi wskazéwkami inwestora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Autorska Pracownia Projektowa - mgeiderzy Burda
67-200 Gtogéw ul Poczdamska 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BRANZY SANITARNEJ
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Glogowie przy Al. Wolnosci 75
WYMIANA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ strona 4

1.1.5.2. Ochrona i utrzymanie robdét

Podczas realizacji rob6ét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b,aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.1.5.3. Zgodno $¢é rob6t z Projektem Technicznym i ST

Projekt Wykonawczym i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokéty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig 0 zamodwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w Projekcie Wykonawczym lub ich opuszczaé. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bteddw
wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym
i ST. Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Projektem Wykonawczym lub ST
i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.1.6. Teren budowy

1.1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robot)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdbw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowania
punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1.1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
budowy. Wykonawca ogrodzi teren budowy, zgodnie z przygotowanym przez kierownika budowy planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robdét nie podlega odrebnej
zaplacie.

1.1.7. Powigzania prawne i odpowiedzialno $¢é prawna

1.1.7.1. Stosowanie si_e do ustale A prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wiladze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i jest
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni
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odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ inwestora
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci
obcigzg one Wykonawce.

1.1.7.2. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej
lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich
lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robo6t.

1.1.7.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robéot wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- miat szczego6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowaé zniszczeh w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

1.1.7.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do rob6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatdw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opfacie.

1.1.7.5. Ochrona przeciwpo Zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie posiada¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem
uzytkownika nieruchomosci.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.1.7.6. Bezpiecze fAstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.2. MATERIALY

Podane w niniejszej specyfikacji nhazwy wiasne wyrob Ow i producentéw nale 2y traktowa €
jako przykladowe. Dopuszcza si e zastosowanie innych wyrobéw pod warunkiem zachowan ia
ich parametréw technicznych na poziomie zgodnym z p rojektem lub wy zszym.

1.2.1. Akceptowanie u zytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa jakosci, do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materialu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrédta sa niejednorodne lub o nie zadowalajgcej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio
zaopatrywania w materiaty.

1.2.2. Materiatly nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatdbw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

1.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wkasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtbw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem o0so6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Wykonawczym i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z Projektem Wykonawczym i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkownika. Wykonawca
dostarczy, na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow technologicznych
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robo6t. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowego sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych
jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt wszystkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
stosowanych materiatdbw i wykonywanych rob6t za ich zgodnos¢ z Projektem Wykonawczym,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w Projekcie Wykonawczym lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w Projekcie Wykonawczym i nie podane
przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

1.5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwe _ storskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Projekcie Wykonawczym, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
rob6t inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PzJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z Projektem Wykonawczym ST oraz poleceniami
i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:
« czesc 0glIng opisujaca;
- organizacje wykonania robot w tym terminy i spos6b prowadzenia roboét
- BHP

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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«  Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowe wykonanie poszczegolnych robot

«  czes¢ szczegOtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom

1.6.2. Zasady kontroli jako $ci robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z Projektem Wykonawczym.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce
w PZJ bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych Ilub dodatkowych badahn poniesione zostang przez Wykonawce.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor
moze wprowadzi¢ staly niezalezny nadzér nad badaniami. Koszty tego nadzoru poniesie Wykonawca.

1.6.5. Atesty jako Sci materiatdéw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatlow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow dla ktérych atesty sg wymagane przez ST kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

1.6.6. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkow os6b funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

« uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogram robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

« przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robdét,

« wyjasnienia uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatlow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit,

« inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robét.

2. Ksiega obmiaru robét

Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robot stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania
kazdego z elementow robot i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robot prowadzi sie
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robo6t z:
« numerem kolejnym karty
- podstawg wyceny i opisem robot
« ilo$¢ przedmiarowg robo6t
- datg obmiaru

« obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr 00.00.00 —
Wymagania ogoéine
« iloscig rob6t wykonywanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru rob6t musi byé przedstawiona do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robat,
przed ich zakryciem jednak nie p6znigj niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajagcego z umowy.

Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru rob6t Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu
robot Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.
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3.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

4.

decyzja pozwolenia na budowe z zatgcznikiem — zatwierdzonym projektem budowlanym
protokét przekazania placu budowy

protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze

harmonogram budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru robot

protokoty z narad i ustalen

dowody przekazania materialdw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
podlegajacych utylizacji

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione na zyczenie Inwestora.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Projektem
Wykonawczym i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawnie wg ustalen
Inspektora na pismie.

1.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

1.7.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

podstawe wyceny i opis robot
ilos¢ przedmiarowa robo6t (z kosztorysu ofertowego)
date obmiaru

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego

obmiarem robét z podaniem skladowych (obmiary w kolejnosci: diugosci x szerokos¢ x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru)

iloscig robot wykonanych od poczatku budowy
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- dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegajg nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
« odbiorowi rob6t zanikajgcych
« odbiorowi czesciowemu, elementow robot
« odbiorowi korncowemu, ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

1.8.3. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie
Inspektora.

1.8.4. Odbior ostateczny (ko Acowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowos$ci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nhadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Projektem
Wykonawczym i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetiajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Projekcie Wykonawczym lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.
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1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

«  Projekt Wykonawczy - powykonawczy z haniesionymi zmianami wykonawczymi
« Dziennik budowy — oryginat i kopie

«  Obmiar robét

- Dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
+  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzenh

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych

- Protokoly préb i badan

- Protokoty odbioru robot zanikajagcych

+ Rozliczenie z demontazu

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

« Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
« Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisje.

1.9. PODSTAWA P+ ATNO SCI

1.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej pozycji
na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez Inwestora
w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na
jej wykonanie, okreslone w Projekcie Wykonawczym i ST.

Cena jednostkowa obejmuije:
- robocizne
« warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartosé pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
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ubezpieczeni, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw,
ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pOzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamoéwieniach publicznych (Dz.U. Nr 76 poz. 344 ze
Zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81 poz. 351 ze
Zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139
Z 1999r. tekst jednolity)

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15 poz. 140 z 1999 r. tekst jednolity)

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1994 r. ze
Zmianami)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209)

Rozporzadzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 351).
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2. WYMIANA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych niezbednych
dla wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji inwestycji okreslonej
w rozdziale 1.

2.1.2. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji kanalizacji
sanitarne;.

2.1.3. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi PN.

2.1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ogdinej ST rozdziat 1.

2.2. MATERIALY

Podane w niniejszej specyfikacji nazwy wiasne wyrob Ow i producentéw nale zy traktowa ¢é
jako przyktadowe. Dopuszcza si__e zastosowanie innych wyrobéw pod warunkiem zachowan ia
ich parametréw technicznych na poziomie zgodnym z p rojektem lub wy zszym.

2.2.1. Materiaty podstawowe

Zaprojektowane instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé przy zastosowaniu
nastepujacych podstawowych materiatéw:

« przewody instalacji kanalizacji sanitarnej z typowych rur PVC o potaczeniach wciskowych
z uszczelkg gumowa, ksztaltki i akcesoria z rur PVC o $rednicy @ 75mm i @110mm,

«  ksztaltki z PVC,
« wyczystki rewizyjne o $rednicy @ 75mm, 110mm,
« wywiewki dachowe PCV @ 75mm, @110mm.

2.3. SPRZET

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ogolnej ST — rozdziat 1.

2.4. TRANSPORT | SKt ADOWANIE MATERIALOW

Ogolne warunki odnosnie transportu oraz skladowania materiatbw podano w ogélnej ST —
rozdziat 1.
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2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Monta z instalacji kanalizacji sanitarnej

Demontaz istniejgcych piondw instalacji kanalizacji sanitarnych.
Piony nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy @110mm i @75mm.

3. Przejscia przewoddéw przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wystajacych 3cm od
powierzchni $ciany lub podtogi.

4. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ szczeliwem zapewniajgcym
swobodny przesuw rury.

5. Na kazdym pionie kanalizacyjnym w kondygnacji piwnic nalezy umiesci¢ rewizje.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

7. Miejsca przebi¢ w $cianach nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

2.5.2. Préby iuruchomienie instalacji kanalizacy  jnej

2.5.2.1. Badanie szczelno $ci instalacji kanalizacji sanitarnej

W zakresie instalacji kanalizacji sanitarnej sprawdza sie elementy instalacji mieszkaniowej —
podejscia do przyborow oraz rury spustowe w zakresie szczelnosci. Podczas tej préby kontroluje sie ich
szczelnos¢ podczas swobodnego przeptywu wody.

2.5.3. Nadzér nad budow g instalacji

Nadzér techniczny nad budowsa instalacji sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzanych na etapie wykonania muszg byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw
od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie mogag powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢
eksploatacyjng instalaciji.

2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ogélnej ST — rozdziat 1.

2.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ogoélnej ST — rozdziat 1

Jednostka obmiaru jest 1 komplet danej instalacji.

2.8. ODBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ogolnej ST — rozdziat 1

Sprawdzeniu podlegaja:
« zgodnosé wykonania rob6t z projektem
- jakose.
Odbiory czesciowe rob6t ulegajacych zakryciu lub robét zanikajacych dokonywane sg przez

inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Z czynnosci odbioréw czesciowych, nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robét czesciowych lub zanikajacych.
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2.9. PODSTAWA PtATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ogdinej ST — rozdziat 1.

Ptatno$¢ za jednostki wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu), dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

llo$¢ jednostek do wykonania:
« instalacja kanalizacji sanitarnej — 1 kpl

Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji i wykonanie:
«  robot wymienionych,

« czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

- uporzadkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizacje materiatow z rozbiorki.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych

- BN-69/8864-24 Wspornik do rur z blachy i stali ksztattowe;j

« PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjnej

« PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku
« PN-81/C-89205 Rury z PVC

« PN-81/C-89203 Ksztaltki z rur PVC

Autorska Pracownia Projektowa - mgeiderzy Burda
67-200 Gtogéw ul Poczdamska 1



