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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA-WYMAGANIA _
OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t ujetych w ST
wymienionych w pkt. 1.1.3. — wspdlne dla wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Rob6t zawartych w niniejszym opracowaniu.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zaméwienia
i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w dokumentacji projektowej ,Wymiana
instalacji wod-kan wraz z wymiang wodomierzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Matejki
13 w Glogowie” opracowanej w 2012r.

W/w dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujacych czesci:
«  Projektéw wykonawczych
«  Przedmiarow robot

«  Kosztoryséw Inwestorskich

1.1.3. Zakres robot obj etych ST

Instalacja wod-kan, wymiana wodomierzy

Szczegbtowy zakres roboOt zostat przedstawiony w rozdziatach zawierajacych Szczego6towe
Specyfikacje Techniczne dotyczace poszczegdélnych robot.

1.1.4. Okre slenia podstawowe

ST specyfikacja techniczna odbioru i wykonania rob6t

PzJ plan zapewnienia jakosci rob6t

DTR dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzenia dostarczona przez producenta
BHP Bezpieczenstwo i higiena pracy

PN Polskie Normy

1.1.5. Ogélne wymagania dotycz agce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z Projektem
Wykonawczym, ST, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.1.5.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, Projektem
Wykonawczym, ST i ewentualnymi wskazéwkami inwestora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materialtéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
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1.1.5.2. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6ét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b,aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koricowego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz
w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z Projektem Technicznym i ST

Projekt Wykonawczym i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig 0 zamoOwionym zakresie i sg integralng czescia umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Projekcie Wykonawczym lub ich opuszcza¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw
wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym
i ST. Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw musza byc¢
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Projektem Wykonawczym lub ST
i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.1.6. Teren budowy

1.1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robot)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdbw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowania
punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1.1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
budowy. Wykonawca ogrodzi teren budowy, zgodnie z przygotowanym przez kierownika budowy planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robdét nie podlega odrebnej
zaptacie.

1.1.7. Powigzania prawne i odpowiedzialno $¢é prawna

1.1.7.1. Stosowanie si_e do ustale A prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy wydane przez wtadze miejscowe, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnoéci i bedzie w petni
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odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ inwestora
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci
obcigza one Wykonawce.

1.1.7.2. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej
lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robot.

1.1.7.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia srodowiska,hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

- miat szczegoblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzajg Wykonawce,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

1.1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opfacie.

1.1.7.5. Ochrona przeciwpo Zzarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiada¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem
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uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.1.7.6. Bezpiecze fAstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.2. MATERIALY

Podane w niniejszej specyfikacji hazwy wiasne wyrob Ow i producentéw nale 2y traktowa €
jako przykladowe. Dopuszcza si e zastosowanie innych wyrobéw pod warunkiem zachowan ia
ich parametréw technicznych na poziomie zgodnym z p rojektem lub wy Zzszym.

1.2.1. Akceptowanie u_ zytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot. Wykonawca przedstawi inwestorowi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta zamawiania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa jakosci, do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiatu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrédla sa niejednorodne lub o nie zadowalajacej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio
zaopatrywania w materiaty.

1.2.2. Materiatly nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

1.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wkasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtbw musi sie
odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem o0s6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania
materialtdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Wykonawczym i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z Projektem Wykonawczym i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkownika. Wykonawca
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dostarczy, na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowego sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych
jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt wszystkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosc
stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t za ich zgodnosé¢ z Projektem Wykonawczym,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w Projekcie Wykonawczym lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w Projekcie Wykonawczym i nie podane
przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

1.5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwe __ storskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Projekcie Wykonawczym, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutlu poniesie
Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PzJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z Projektem Wykonawczym ST oraz poleceniami
i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
« czes¢ ogolng opisujaca;

- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
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+ BHP

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

+ Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowe wykonanie poszczegdinych robot
« czes$c¢ szczegobtowy opisujacy dla kazdego asortymentu robdét:

« wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem

«  sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom

1.6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z Projektem Wykonawczym.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na
kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot przedstawionego przez Wykonawce w
PZJ bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce. W
przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly niezalezny nadzér nad badaniami. Koszty tego nadzoru poniesie Wykonawca.

1.6.5. Atesty jako S$ci materiatdéw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow dla ktérych atesty sg wymagane przez ST kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

1.6.6. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,
- date przyjecia placu budowy,
- date rozpoczecia robaét,
« uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogram robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

2. Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robdt jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robd6t stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania
kazdego z elementéw robét i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w
sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
« numerem kolejnym karty
- podstawg wyceny i opisem robot
« ilos¢ przedmiarowa robét
- datg obmiaru

« obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr 00.00.00 —
Wymagania ogdlne

« iloscig robét wykonywanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru rob6t musi byé przedstawiona do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robot,
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przed ich zakryciem jednak nie pézniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego z umowy.
Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu
robot Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
« decyzja pozwolenia na budowe z zatgcznikiem — zatwierdzonym projektem budowlanym
- protokot przekazania placu budowy
- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
« harmonogram budowy
« umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoty odbioru robét
« protokoly z narad i ustalen

- dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdbw z demontazu
podlegajacych utylizaciji

« korespondencja na budowie.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione na zyczenie Inwestora.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Projektem
Wykonawczym i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawnie wg ustalen
Inspektora na pismie.

1.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

1.7.3. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b zrozumialy
i jednoznaczny.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis rob6t
« ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)
- date obmiaru

« miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego
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« obmiarem robét z podaniem sktadowych (obmiary w kolejnosci: diugosci x szerokos$¢ x
gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢é = wynik obmiaru)

- iloscig robét wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzadzajacej obmiar.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegajg nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
« odbiorowi robét zanikajgcych
« odbiorowi czesciowemu, elementéw robot
« odbiorowi korncowemu, ostatecznemu

« odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbior robdt zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robé6t dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

1.8.3. Odbidér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie
Inspektora.

1.8.4. Odbior ostateczny (ko rAcowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Projektem
Wykonawczym i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg roboét, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Projekcie Wykonawczym lub ST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

1.8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

« Projekt Wykonawczy - powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
- Dziennik budowy — oryginat i kopie

«  Obmiar robét

- Dokumenty ustalajgce wartos¢ korncowa robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
«  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

«  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- Protokoty préb i badan

- Protokoty odbioru roboét zanikajacych

« Rozliczenie z demontazu

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
« Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

1.9. PODSTAWA P+ATNO SCI

1.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej pozycji
na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez Inwestora w
umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na
jej wykonanie, okreslone w Projekcie Wykonawczym i ST.

Cena jednostkowa obejmuje:
- robocizne

« warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu
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wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczeni, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

zysk kalkulacyjny zawierajagcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw,
ktére mogag wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z po6zniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych (Dz.U. Nr 76 poz. 344 ze
Zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81 poz. 351 ze
Zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z
1999r. tekst jednolity)

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15 poz. 140 z 1999 r. tekst jednolity)

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1994 r. ze
Zmianami)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209)

Rozporzadzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 351).
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2. WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ.

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych niezbednych dla
wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymiang wodomierzy przewidzianych do realizacji
inwestycji okreslonej w rozdziale 1.

2.1.2. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji wodno-
kanalizacyjnej.

2.1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi PN.

2.1.4. Oqgo6lne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogdlnej ST rozdziat 1.

2.2. MATERIALY

Podane w niniejszej specyfikacji nazwy wtasne wyrob Ow i producentéw nale zy traktowa €
jako przyktadowe. Dopuszcza si__e zastosowanie innych wyrobéw pod warunkiem zachowan ia
ich parametréw technicznych na poziomie zgodnym z p rojektem lub wy zszym.

2.2.1. Materialy podstawowe.

Zaprojektowane instalacje wodno-kanalizacyjnej wraz z wymiang wodomierzy nalezy wykonywac
przy zastosowaniu nastepujacych podstawowych materiatow:

« Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej z typowych rur PVC o potaczeniach wciskowych
z uszczelkg gumowa, ksztaltki i akcesoria z rur PVC,

«  Woyczystki rewizyjne o srednicy 2110mm,

«  Wywiewki dachowe PCV,

«  Przewody instalacji wody zimnej — z rur polipropylenowych,

*  taczenie rur wody zimnej nalezy wykonaé poprzez zgrzewanie polifuzyjne,

«  Wodomierze na wode zimng DN 15, jednostrumieniowe, zgodne z wymaganiami norm PN-
ISO-4064; BS 5728, montowane w pionie, zawory odcinajace.

2.3. SPRZET

Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w ogolnej ST — rozdziat 1.

2.4. TRANSPORT | SKt ADOWANIE MATERIALOW

Ogolne warunki odnosnie transportu oraz skladowania materialtdbw podano w ogélnej ST —
rozdziat 1.
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2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Monta z przewodow polipropylenowych o pot gczeniach zgrzewanych

a) Rurociagi taczone bedg poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Wymagania ogélne dla potaczen

spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét ..... .

b) Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).

c) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

d) Podczas montazu instalacji polipropylenowych nalezy bra¢ pod uwage wydtuzenia termiczne
rur, bedace konsekwencjg zmieniajgcej sie temperatury czynnika ptyngcego w instalacji. Zjawisko
to nalezy uwzglednia¢ w czasie montazu instalacji poprzez budowe kompensatoréw Ilub
wykorzystanie innych metod rozwigzujacych w sposoéb alternatywny ten problem,

e) Kolejnosé wykonywania robot:
* wyznaczenie miejsca utozenia rur,
« wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
e przecinanie rur,
- zalozenie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
« wykonanie polgczen.

f) W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
potaczeh. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé osiowego
ruchu przewodu. Dlugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubo$ci sciany lub stropu. PrzejScia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych,

g) Rury polipropylenowe powinny by¢ przecinane przy uzyciu nozyc zapadkowych (srednica rur
Dz16-63mm) oraz obcinakéw krazkowych i pit mechanicznych ($rednica rur Dz75-110mm) -
opcjonalnie dopuszcza sie takze pily reczne (wymagajg oczyszczenia wewnetrznej krawedzi
przecietej rury z pozostatosci materiatu)

h) Zewnetrzng powtoke polipropylenu wraz z warstwg zatopionej wktadki z aluminium usuwamy
za pomocg zdzieraka. Usuniecie tej powtoki jest konieczne w miejscach potaczen zgrzewanych rur
z ksztaltkami. Zdzieraki sg dostepne dla wszystkich srednic rur stabilizowanych.

i)  Rury polipropylenowe zgrzewamy za pomocg zgrzewarek o mocy 800 W, 1200 W, 1600 W.

j)  Nie dozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego zakresu temperatury dla stosowanego
lutu.

k) Bezposrednio przed czynnoscia wlasciwego zgrzewania niezbedne jest dokiladne
oczyszczenie taczonych powierzchni z tluszczu i wszelkich zabrudzen

) W trakcie trwania nagrzewania podgrzewamy taczone elementy do wymaganej temperatury.
W tym celu nalezy jednoczesnie nasuna¢ ksztattke i wsung¢ rure w odpowiednie koAcowki
grzewcze wiasciwe dla danej srednicy na wymagang gtebokosé nagrzewania.

m) Po zdjeciu obu elementéw z koncowek grzewczych zgrzewarki nalezy wcisngé nagrzany
koniec rury w kielich rozgrzanej ksztattki az do zaznaczonej uprzednio gtebokosci. Potwierdzeniem
wykonania prawidlowego zgrzewu jest uzyskanie na catym obwodzie tgczonych elementéw
podwdjnego pierscienia wyptywajgcego materiatu.

n) Po uplynieciu czasu stygniecia potaczenie uzyskuje pierwszg sztywno$¢. Po zakonczeniu tej
fazy procesu mozliwy jest dalszy montaz kolejnych potaczeh wykonywanej instalacji,
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0) Czasy nagrzewania, zgrzewania i stygniecia zaleza od s$rednicy zewnetrznej rury.
Przedstawia to ponizsza tabela:

Srednica Gtebokosé Czas Czas Czas zgrzewania Czas stygngcia
zewrgtrzna zgrzewania nagrzewania dla nagrzewaniadla dlarur PN10i dlarur PN10i
rury [mm] [mm] rur PN 20 rur PN 10 PN20 PN20

[s] [s] [s] [s]
16 13 5 5 4 2
20 14 5 3 4 2
25 15 7 4 4 2
32 16 8 4 6 4
40 18 12 6 6 4
50 20 18 9 6 4
63 24 24 12 8 6
75 26 30 15 10 8
90 29 40 20 10 8
110 32,5 50 25 10 8

2.5.2. Mocowanie ruroci ggéw polipropylenowych

a) Rurociagi polipropylenowe powinny byé kotwione do przegr6d budowlanych
z zastosowaniem obejm, zapewniajagcych mozliwo$¢é swobodnego przesuwania sie rury
z polipropylenu w ich wnetrzu. Wyrézniamy podpory state i przesuwne

- Podpora stata — ciasno pasowany uktad dwodch zitgczek blokujacych uchwyt mocujacy,
ograniczajacy ruchy osiowe przewodu. Rozstaw podpér statych wynika z potrzeb
umozliwienia odpowiedniej kompensacji przewoddéw. Montaz podp6r statych jest
obowigzkowy w nastepujacych wypadkach: przy punktach czerpalnych, przed i za
instalowang na przewodzie armaturg lub dodatkowym uzbrojeniem (filtry, wodomierze,
osadniki, itp.)

b) Podpora przesuwna — uchwyt mocujacy stuzacy kotwieniu instalacji do elementow
konstrukcyjnych budynku oraz zabezpieczajgcy rury przed nadmiernym wyboczeniem.
Ich rozstaw =zalezy od temperatury czynnika oraz $rednicy zewnetrznej przewodu.
Dla rur polipropylenowych stabilizowanych (z wkiadkg aluminiowa) odlegtosci miedzy podporami
przesuwnymi sg wieksze,

c) Dla pionéw instalacyjnych rozstaw uchwytdw moze by¢ wigkszy 30% niz podano
w tabeli.

2.5.3. Monta z instalacji kanalizacji sanitarnej

Demontaz istniejgcych pionéw wraz z podejsciami instalacji kanalizacji sanitarnych.
Piony nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy g110mm i g75mm.

Przejscia przewodow przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wystajacych 3cm od
powierzchni Sciany lub podiogi.

4. Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem zapewniajgcym
swobodny przesuw rury.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym w kondygnacji piwnic nalezy umiesci¢ rewizje.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym w kondygnacji piwnic zamontowa¢ zawory odcinajgce.
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2.5.4. Monta z wodomierzy

Wodomierze wraz z zaworem zamykajacym nalezy montowa¢ na nowych pionach wody zimnej w
lokalach mieszkalnych i uzytkowych. Srednica wodomierzy @ 15mm. Na kazdym odejéciu na wodomierz
nalezy zamontowaé¢ zawor odcinajacy.

2.5.5. Proby i uruchomienie instalacji wod-kan

2.5.5.1. Badanie szczelno $ci na zimno

Badania szczelno$ci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0 °C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli
postep robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd oraz kanaléw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, woéwczas nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci czesci
instalacji.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania instalacje nalezy niezwtocznie
napetni¢ woda odpowiednio uzdatniona.

Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna byé napetniona
wodg i doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementdéw oraz skontrolowa¢ szczelno$é potaczen przewoddw, diawic zaworow
itp. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odtaczyé naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podniesé cisnienie w instalacji za pomocg recznej pompy ttokowej
podigczonej w najnizszym jej punkcie. Cisnienie probne instalacji wynosi 0,6 Mpa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut: manometr
nie wykaze spadku cisnienia.

Nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia, szczegélnie na potaczeniach szwach oraz
dfawicach.

2.5.6. Nadzér nad budow g instalacji

Nadzér techniczny na budowa instalacji sprawujg inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzanych na etapie wykonania muszg byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw
od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie mogag powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢
eksploatacyjng instalaciji.

2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ogélnej ST — rozdziat 1.

2.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ogoélnej ST — rozdziat 1

Jednostkg obmiaru jest 1 komplet danej instalacji.

2.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ogdélnej ST — rozdziat 1

Sprawdzeniu podlegaja:
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« zgodnos¢é wykonania robét z projektem

+ jakoéc.
Odbiory czesciowe robo6t ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajacych dokonywane sg przez

inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Z czynnosci odbioréw czesciowych, nalezy sporzadzié¢
protokoty odbioru robét czesciowych lub zanikajacych:

2.9. PODSTAWA P:ATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ogdinej ST — rozdziat 1.

Ptatnos¢ za jednostki wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu), dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

llos¢ jednostek do wykonania:
+ instalacja wod-kan, wymiana wodomierzy — 1 kpl

Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji i wykonanie:
«  rob6t wymienionych,

« czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

- uporzadkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizacje materiatow z rozbiorki.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

+  PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,PP-
BiPP-R

« PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagébw z Tworzyw Sztucznych — wyd.
Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji z 1994

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo ARKADY 1988

- PN-85/C-04601 — Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania...

« PN-92/M-34031 — Rurociagi wody i pary gorgcej. Ogolne wymagania i badania.
«  PN-79/M-34033 — Rurociagi pary i wody. Obliczanie grubosci scianek rur.

- PN-76/88601/01 Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych

« PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjnej

« PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

« PN-81/C-89205 Rury z PVC

«  PN-81/C-89203 Ksztattki z rur PVC
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