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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

TEMAT: Termomodernizacja ścian i stropodachu oraz zmiana kolorystyki elewacji 
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny 
ADRES: Głogów ul. Wolności 21, 21 a , 21 b
INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Głogów ul. Wolności 21, 21 a , 21 b
OPRACOWAŁ: Marta Szymańska , Monika Suwalska 
ZAWARTOŚĆ: 
1. 
ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

2. 
SST – 01.00 ROBOTY TERMOIZOLACYJNE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH – METODA BEZSPOINOWA (BSO) 

3. 
SST – 02.00 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ 

4. 
SST – 03.00 DOCIEPLENIE STROPODACHÓW WENTYLOWANYCH 

5. 
SST – 04.00 INSTALACJA ODGROMOWA 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Grupa robót 45400000-1 Klasa robót 45450000-6 Kategoria robót 45453000-7 
EGZ.:1 GŁOGÓW wrzesień 2008r 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST) 

ST – 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla zadania 
„Termorenowacja i zmiana kolorystyki elewacji budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej Głogów ul. Wolności 21, 21 a , 21 
b
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi dla poszczególnych grup robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
-dział 45000000 – 7 Roboty budowlane 
-grupa 45400000 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
-klasa45450000 -6 Roboty budowlane wykończeniowe I pozostałe 
-kategoria 45453000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne 
1.4. Informacja o terenie budowy 
Teren budowy położony jest przy ul.Wolności 21, 21 a , 21b w Głogowie
• 
wykonanie robót towarzyszących, instalacji odgromowej. . Na działce znajdują się następujące obiekty budowlane: 
• 
Budynek mieszkalny wielorodzinny. 

• 
Infrastruktura techniczna z zagospodarowaniem terenu. 
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Budynek mieszkalny 
Budynek dwukondygnacyjny, w całości podpiwniczony. 
Podstawowe dane zakresu robót: 
• ocieplenie ścian wraz z wykonaniem tynków cienkowarstwowych, 
• 
wymiana obróbek blacharskich, 

• 
wymiana okien na okna z profili PVC 

• 
wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych 

• 
wykonanie docieplenia stropodachów 

• 
wykonanie robót towarzyszących, instalacji odgromowej. 

• 
remont płyt balkonowych wraz z wymianą balustrady.

1.5. Określenia podstawowe 
USyte w ST wymienione poniSej określenia naleSy rozumieć w kaSdym przypadku następująco: 
1.5.1. Budynek -obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach 
1.5.2. Roboty budowlane -budowa, a takSe prace polegające na przebudowie, montaSu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

1.5.3. Budowa -wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takSe odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu 
budowlanego 
1.5.4. Kubatura -objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. 
1.5.5. Powierzchnia całkowita -łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych ( z 
uwzględnieniem grubości ścian). 
1.5.6. Powierzchnia uSytkowa -powierzchnia wszystkich pomieszczeń uSytkowych w budynku ustalana na podstawie ich wymiarów 
wewnętrznych. Podczas obliczeń uwzględniana jest wysokość pomieszczeń. W zaleSności od niej wlicza się 100%, 50% lub 0% 
powierzchni do sumy końcowej. 
1.5.7. Powierzchnia zabudowy -obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszącymi jak schody, tarasy itp. 
1.5.8. Dziennik budowy -zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słuSący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.5.9. Inspektor Nadzoru -osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową. 
1.5.10. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaSniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji umowy. 
1.5.11. KsiąSka obmiarów -akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuSący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
ksiąSce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.12. Laboratorium -laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.5.13. Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.5.14. Odpowiednia (bliska) zgodność -zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony -z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.15. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.5.16. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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1.5.17. Przetargowa dokumentacja projektowa -część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.5.18. Rekultywacja -roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 
1.5.19.Przedmiar robót -wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek miar robót podstawowych 
1.5.20. Teren budowy -teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.5.21. Zadanie budowlane -część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uSytkowych. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody uSyte 
przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaSe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany „Termorenowacja ścian i stropodachu oraz zmiana kolorystyki elewacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. „Moniuszki 8”. 
1.6.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 
W materiałach przetargowych zamieszczono: 
• 
specyfikacje techniczne, 

• 
przedmiary robót, 

• 
dokumentacje projektową 

Dokumentacja projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji umowy będzie 
udostępniona wszystkim Wykonawcom w okresie opracowywania ofert. 
1.6.2.2. Wykaz Dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy 
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dostępnej Dokumentacji Projektowej. 
1.6.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach ceny umownej 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umownej opracować dokumentację: 
• 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• 
Projekt zagospodarowania placu budowy, 

• 
Projekty wykonawcze niezbędne dla realizacji inwestycji 

• 
Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpoSarowe. 

• 
Niezbędną dokumentację powykonawczą (jeSeli zajdzie taka konieczność) 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część 
umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
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Wykonawca nie moSe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieSności, wymiary podane na piśmie są waSniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaSane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy elewacji rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
1.6.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji placu budowy. Dla celów realizacji przedmiotowego zadania 
przyjmuje się następujące uwarunkowanie: 
• Realizacja inwestycji winna przebiegać w sposób nie zakłócający normalne funkcjonowanie istniejącego budynku 
mieszkalnego przez cały okres realizacji Kontraktu oraz zapewniać bezpieczeństwo uSytkowników tego budynku. 
• Zaplecze Wykonawcy zlokalizowane na działce inwestycyjnej wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania lub odtworzenia istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aS do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. 
Tablice zewnętrzne winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, malowane lub frezowane. System tablic informacyjnych 
winien być jednego typu i kształtu plastycznego. Projekt i wykonanie winny być zrobione przez profesjonalnych projektantów i 
producentów. 
Ostateczny kształt tablic i ich treść zostanie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
Tablica informacyjna 
Tablicę informacyjną Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• 
utrzymywać teren budowy w naleSytym porządku, 

• 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąSliwości dla osób lub dóbr publicznych innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• 
lokalizację baz, magazynów i składowisk, 

• 
środki ostroSności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem kanalizacji substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o moSliwością powstania poSaru. 
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1.6.6. Ochrona przeciwpoSarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoSarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoSarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poSarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uSycia. 
Nie dopuszcza się uSycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęSeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uSyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być uSyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeSeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na uSycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeSeli Wykonawca uSył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 
ze specyfikacjami, a ich uSycie spowodowało to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  jakiekolwiek zagroSenie środowiska,  
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska w miarę potrzeby od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla uSytkowników obiektów szkolnych jak i dla 
sąsiadów. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia powstałe w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieSąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakSe, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieS dla 
ochrony Sycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Se wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powySej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uSywane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niS w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uSytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
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kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąSenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.12. RównowaSność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieS stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wySszy poziom wykonania niS powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. RóSnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłoSone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieS odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Se wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Se materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca nie będzie prowadzićSadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy, chyba, Se uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złoSone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uSycie tych materiałów do innych robót, niS te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 
KaSdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc
się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Dopuszcza się moSliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach 
o ile zastosowany materiał posiada te same właściwości techniczne jak określone w dokumentacji projektowej i kosztowej. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moSe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uSyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uSywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. SprzętuSywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów
i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wySej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzętbędący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uSytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uSytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieS naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.  
Dopuszcza się moSliwość wariantowego uSycia sprzętu w do przyjętego w dokumentacji projektowej, o ile jego uSycie zapewni 
załoSony zakres jakość wykonywanych robót  stosunku i  
Wybrany sprzęt nie moSe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoSonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Dopuszcza się moSliwość wariantowego uSycia środków transportu w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej, o ile ich 
uSycie zapewni załoSony zakres i jakość wykonywanych robót. 
Wybrane środki transportu nie mogą być później zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uSytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie uszkodzenia spowodowane do terenu budowy.  usuwać jego  na poj bieSąco, azdami  na na  własny drogach  k 
oszt, pub wszelkie licznych  zaniecoraz  zyszczenia, dojazdach  

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaSe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takSe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaSaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moSliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• 
sposób zapewnienia BHP, 

• 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• 
wyposaSenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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• 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takSe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektora Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą dla kaSdego asortymentu robót: 
• 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaSeniem w mechanizmy do 
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoSoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moSe zaSądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, Se poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Se roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Se wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waSną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. JeSeli niedociągnięcia te będą tak powaSne, Se mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma uSycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uSycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Se wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moSliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Strona 8

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Specyfikacje Techniczne.txt
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moSna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niS w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje 
badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleSnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeSeli wyniki 
tych badań wykaSą, Se raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. MoSe równieS zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezaleSnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moSe dopuścić do uSycia tylko te materiały, które posiadają: 
• 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeSeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

o i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaSda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieSąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaSdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuSbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy naleSy wpisywać w szczególności: 
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• 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• 
datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• 
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

• 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
ostatecznych odbiorów robót, 

• 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi, 

• 
dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoSone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) KsiąSka obmiarów (jeśli będzie prowadzona) 
KsiąSka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaSdego z elementów robót. Obmiary 
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wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąSki obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaSde Syczenie Inspektora Nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -(3) następujące dokumenty: 
• 
decyzja o pozwoleniu na realizację zadania budowlanego, 

• 
protokoły przekazania terenu budowy, 

• 
protokoły odbioru robót, 

• 
protokoły z narad i ustaleń, 

• 
korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane zabezpieczonym.  na  terenie  budowy  w  
miejscu  odpowiednio  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze i przedstawiane do wglądu na Syczenie Zamawiającego.  dostępne  dla  Inspektora  
Nadzoru  
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąSki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuS linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoSona przez średni 
przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waSone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeSeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących
to Wykonawca będzie posiadać waSne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady waSenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to 
wyposaSenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takSe w przypadku występowania dłuSszej 
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąSki 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąSki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
7.6. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleSności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: • odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu, • odbiorowi częściowemu, • odbiorowi ostatecznemu, • odbiorowi pogwarancyjnemu. 
7.7. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoSliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niS w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
7.8. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
7.9. Odbiór ostateczny robót 
7.9.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz 
Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoSonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Se jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
7.9.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 

• 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• 
recepty i ustalenia technologiczne, 

• 
dzienniki budowy i ksiąSki obmiarów (oryginały), 

Strona 12

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Specyfikacje Techniczne.txt

• 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

• 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

• 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• 
instrukcje p.poSarowe, 

• 
inne wymagane. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
7.10. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót”. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• 
wartość zuSytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie naleSy wliczać podatku VAT. 
8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST -00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST -00.00 obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie a takSe: -koszt wszelkich robót przygotowawczych i 
porządkowych -koszty zagospodarowania placu budowy, -koszty ewentualnych zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 
-koszty dozorowania obiektu 
PowySsze koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Sesą włączone w cenę umowną. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: PN-ISO-7737;1994 PN-ISO-3443-7:1994 PN-ISO 3443-8:1994 PN-ISO 3443-5:1994  Tolerancje w budownictwie. 
Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania odbioru, kontrola 
zgodności z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa budowlanych. 
Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szerewartości stosowane do wyznaczania tolerancji  kryteriów wymiarów robót gi  
PN-ISO-7976-2  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów 
pomiarowych  
PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Metody i elementów budowlanych. Metody i przyrządy  pomiaru budynków  
Inne dokumenty:  
[1]  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -Prawo  budowlane  (Dz.  U. Nr  89  z 25.08.1994r,  

poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
[2] Ustawa z dn. 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/03 poz. 718). 
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a takSe 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagroSenie albo słuSących ochronie lub ratowaniu Sycia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53). 
[4] Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.05.08.1998r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
[6] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
[7] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728). 
[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu 
wyroby mogące stwarzać zagroSenie albo które słuSą ochronie lub ratowaniu Sycia, zdrowia i środowiska wyprodukowane 
w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 
zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5, poz. 58 z 2000r). 
[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych 
nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637). 
[10] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 17, poz. 
219). 
[11] Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz. U. nr 43 z 2000r, poz. 
489). 
[12] Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z późniejszymi zmianami. 
[13] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiórki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
[14] Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr.3 z 2004r. poz. 20 ze zm.) 
[15] Roz porządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uSytkowania takich wyrobów (Dz.U. z 
1998r nr.45, poz. 280). 
[16] Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiecznego uSytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest ( Dz.U. z 1998r nr.138, poz. 895). 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST) 
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SST – 01.00 

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE ŚCIAN 
ZEWNETRZNYCH – METODA BEZSPOINOWA (BSO) 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania termorenowacji ścian i 
stropodachu budynku wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. Moniuszki 8. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie
1.3. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzania robót przy wykonaniu następujących prac:
• ocieplenie ścian wraz z wykonaniem tynków cienkowarstwowych. 
Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robot według przedmiarów oraz dokumentacji projektowej. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 -„Wymagania ogólne” pkt 1.6. 
2. MATERIAŁY 
Uwaga: 
Wszystkie materiały wykazane w niniejszej SST, dokumentacji projektowej oraz jej części kosztowej mogą zostać zastąpione 
równowaSnymi, o ile nie wpłynie to niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
2.1. Materiał do ocieplenia ścian -styropian 
Płyty styropianowe winny spełniać wymogi normy PN-B-20130:1999. 
Płyty styropianowe winny mieć następujące wymiary: 
Długość -500 mm 
Szerokość -1000 mm 
Grubość -120; 30; mm 
Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,04 W/(mxK ) ; L2 tolerancja długości + 0.2mm W2 tolerancja szerokości +0.2mm T2 tolerancja 
grubości + 1mm P4 tolerancja płaskości +5mmna1000mm S2 tolerancja prostokątności +2mmna1000mm CS(10) NapręSenia 
ściskające przy 10% odkształceniu względem 80 kPa DS(70) Stabilność wymiarów w 700 przez 48 h < 2 % DS(N)2Stabilność 
wymiarów w stałych normalnych warunkach 
laboratoryjnych (230C,50% wilg.) przez 28 dni < 0.2% BS Wytrzymałość na zginanie > 125 kPa TR Wytrzymałość na rozciąganie > 
100 kPa 
Do wykonania izolacji naleSy stosować styropian sezonowany co najmniej dwa miesiące o gęstości pozornej 16-20,0 kg/m3 w 
odmianie FS – samo gasnącej – zawierającej środki obniSające palność. Struktura styropianu zwarta, bez luźnych granulek, 
krawędzie proste. 
W/w płyty styropianowe nie powinny reagować chemicznie z Sadnym stałym materiałem budowlanym, jakie moSna spotkać na placu 
budowy, nie zawieraćSadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, być odporne równieS na działanie wszelkiego rodzaju kwasów, na 
starzenie. Nie gnijący w wilgotnym środowisku, zachowujący swoje właściwości fizyczne, kształt i wymiar, nie chłonąc wilgoci. 
Stosowane wyroby winny być wykonane zgodnie z wymogami z obowiązującymi normami, winny posiadać aktualne Atesty i Aprobaty 
dopuszczające je do stosowania. 
2.1.1.Warunki dostawy 
KaSdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) winien być pakowany oddzielnie. Wyroby przed załadowaniem do 
środków transportu lub przed pakowaniem powinien mieć obrzeSa oklejone taśmą ochronną. Na opakowaniach jednostkowych naleSy
umieścić, co najmniej następujące napisy: 
• 
Nazwa i adres wytwórcy 

• 
Datę produkcji 

• 
Ilość płyt/mat w opakowaniu 

• 
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Napis „OSTROśNIE KRUCHE” 

• 
Nazwę wyrobu uwzględniającą jego skład i sposób wykonania 

• 
Znak manipulacyjny wg PN-85/O-79252 

• 
Symbol typu wyrobu 

• 
Symbol klasy wyrobu 

• 
Gęstość wyrobu kg/m3 

• 
Długość, w milimetrach 

• 
Szerokość, w milimetrach 

• 
Grubość, w milimetrach 

2.1.2.Transport i składowanie 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem 
parametrów technicznych. 
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób 
umoSliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację kaSdej dostawy. 
Materiały naleSy składować w pakietach, zabezpieczają je przed wpływami atmosferycznymi. Pakiety naleSy układać w 
przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając miedzy rzędami a ścianami wolne przestrzenie 
umoSliwiające dostęp do nich . Miejsce składowania powinno być wyposaSone w środki przeciwpoSarowe. Miejsce składowania 
naleSy oznakować zgodnie z PN-92/PN-01255. Płyty styropianowe naleSy przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety naleSy 
układaćściśle obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający przed przemieszczaniem się i 
przed uszkodzeniem 
Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń o następujących wymiarach 
• 
głębokość do 10% grubości płyty, lecz nie więcej niS 5 mm 

• 
łączna powierzchnia wad: 50 cm2 na 1 m2 płyty 

• 
powierzchnia największej dopuszczalnej wady: 10 cm2 

2.2. Materiały pomocnicze 
Obejmuje wszystkie elementy montaSowe dla wykonania izolacji termicznej tj. kleje do styropianu, kołki montaSowe, siatki 
zbrojeniowe, kleje do siatek, listwy cokołowe i naroSne aluminiowe, itp. 
Masa klejąca – jednoskładnikowa w postaci proszku do zarabiania czystą wodą bezpośrednio przed uSyciem, gdzie spoiwem jest 
mieszanka polimer-cement z dodatkiem ok. 3% wapna. Klej ten nadaje się do klejenia kaSdego podłoSa i nie moSe zawierać kleju 
lateksowego powodującego wykwit na tynku. Charakterystyka materiałowa: 
• 
współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej -m = 14 
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• 
wytrzymałość na ściskanie -4-5 N/mm2 

• 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu -2,0-2,5 N/mm2 

• 
moduł dynamiczny E -4000 N/mm2 

• 
nasiąkliwość -0-0,5 kg/(m2h1/2) 

Kołki mocujące – łączniki typu Łi1 i Łi2 grzybkowe. Zaleca się łączniki z grupy łączników przystosowanych do styropianu, nie do wełny 
mineralnej. 
Siatka – z włókna szklanego o oczkach 4x4 lub 3x4 mm naleSycie zaimpregnowana dyspersją z włókna szklanego, przy rozwijaniu nie
powinna wykazywać poprzecznego sfalowania. 
• 
Gramatura siatki – 145 g/m2 . 

• 
Najmniejsza wielkość oczek4 x 4.5 mmlub 4 x 5 mm. 

• 
Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 cm siłą nie mniejszą niS 1250 N. 

Masa tynkarska – ciekła masa tynkarska silikonowa. Masa odporna na działanie warunków atmosferycznych. 
Wyprawa tynkarska silikonowa zgodna z PN-B-10106:1997, Klasa odporności ogniowej B 1, oparta na cienkowarstwowym tynku 
dekoracyjnym o spoiwie organicznym z czysto mineralnymi pigmentami i wypełniaczami pokrywającym rysy skurczowe, modyfikowana
składnikami zapobiegającymi powstawaniu korozji biologicznej. Działanie tych składników całkowicie zapobiega powstawaniu alg, 
pleśni i grzybów na powierzchni tynku w okresie do 5 lat po aplikacji, a w następnych latach znacznie opóźnia proces korozji. 
Parametry tynku: 
• 
Spoiwo bazowe -emulsja Sywicy silikonowej 

• 
Wypełniacz -ziarno i mączka marmurowa 

• 
Gęstość -ok. 1,8 g/cm3 

• 
Wodoprzepuszczalność: -ok. 0,03 -0,04 kg/m2 x h0,5 

• 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego: -µ = ok. 150 

• 
Opór dyfuzyjny względny: -Sd H2O ok. 0,2 – 0,4 m 

• 
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V: -52,5-70,0 g/( m2 d) 

Wszystkie materiały winny być zgodne z wytycznymi producenta wyrobów izolacyjnych, posiadać aktualne Certyfikaty, Atesty i 
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Aprobaty dopuszczające do stosowania. 
2.2.1. Warunki dostawy 
KaSdy asortyment (ze względu na rodzaj, typ, wielkość, gatunek) winien być pakowany oddzielnie. 
2.2.2. Transport i składowanie 
Materiał winien być transportowany i składowany w sposób zabezpieczający materiał przed uszkodzeniami lub pogorszeniem 
parametrów technicznych. 
Materiały winny być przechowywane i składowane zgodnie z wymaganiami norm warunkami gwarancji jakości, w sposób 
umoSliwiający łatwa i jednoznaczna identyfikacje kaSdej dostawy. 
2.2.3. Kontrola jakości 
Kontrolę jakości naleSy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących normach i wytycznych producenta. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac winien wykazać się moSliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących 
właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 
Dla prowadzenia robót związanych z ociepleniem stropodachu wentylowanego budynku niezbędne jest posiadanie przez Wykonawcę 
agregatu do transportu granulatu z wełny mineralnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do uSywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak teS przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. SprzętuSywany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w ST -00.00 -„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca moSeuSywać dowolnego środka transportu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem zachowania 
zaleceń producenta materiałów oraz w sposób nie powodujący pogorszenia ich jakości. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót dociepleniowych naleSy: 
• 
sprawdzić stan techniczny tynków elewacji 

• 
zakwalifikowane miejsca naprawić poprzez skucie tynków i wykonanie nowych 

• 
zdemontować obróbki blacharskie 

• 
zdemontować instalację odgromową. 

5.2. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych 
Ocieplenie ścian budynków wg metody „lekkiej mokrej” (BSO) polegającej na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową 
powłoką złoSoną z następujących warstw: 
• 
styropian szczelnie przyklejony z przewiązaniem spoin za pomocą masy klejącej i dodatkowo mocowany kołkami, 

• 
siatka z włókna szklanego przyklejona do styropianu, 

• 
zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk akrylowy barwiony w masie, tynk mozaikowy w części cokołowej. 

Po ustawieniu rusztowań dokładnie sprawdzić stan tynków, wykonać naprawę i uzupełnienia zniszczonego przy gruncie muru, skuć 
tynki, które łatwo się odspajają i wykonać obrzutkę cementową. 
Usunąć elementy zewnętrzne w postaci starych obróbek blacharskich, elementów zewnętrznych takich jak lampy zewnętrzne, zwody 
odgromowe, piony rynnowe o ile występują. Miejsca mocowań tych elementów naleSy przystosować do nowych grubości ociepleń. 
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Dotyczy to w szczególności zapewnienia moSliwości ponownego zamocowania wymaganych elementów jak równieS niezbędnych 
wpustów np. kanalizacji deszczowej ( po wykonaniu ocieplenia nowy przebieg rynny będzie następował ok. 15 cm dalej od lica ściany 
niS dotychczas podobnie instalacji odgromowej). 
Dokładnie przygotować powierzchnię, sprawdzić równość podłoSa łatami aluminiowymi i ewentualnie nierówności wyrównać zaprawą 
cementową lub przykleić cienkie warstwy styropianu. 
Klejenie styropianu naleSy wykonywać pasami poziomymi o szerokości 50 cm. Na obrzeSu kaSdego elementu styropianu nałoSyć 
pas masy klejącej o szerokości 3 -4cm, na pozostałej powierzchni 6 placków o średnicy ok. 8 cm oraz dodatkowo naleSy mocować 
trzema kołkami. Płyty kleić na styk, ewentualne szczeliny uzupełniać paskami styropianu. Klejenie wykonać w czasie suchej pogody, 
poniewaS opady zmniejszają przyczepność masy klejącej. 
Ściany okleić styropianem o grubości 12 cm. OścieSa okleić styropianem grubości 3 cm, w miarę moSliwości, tak aby nie zakryć 
ościeSnic okiennych i drzwiowych. Na płytę naleSy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoSa i moSliwą do 
połoSenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoSa (przy 
większych nierównościach naleSy stosować zróSnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuS jej krawędzi naleSy nanieść 
około 3-5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty naleSy nałoSyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy – 
zgodnie z wytycznymi systemu dociepleniowego. 
Uwaga: 
Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoSe. 
MontaS płyt termoizolacyjnych 
Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych naleSy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w 
kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoSe 
odpowiednio przygotować. Linki te będą pomocne przy bieSącej kontroli równości przyklejanych płyt. KaSdą płytę termoizolacyjną z 
nałoSoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się 
ułoSenie najniSszego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty naleSy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami 
poziomymi, z przewiązaniem na naroSach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeSy 
otworów. Płyty naleSy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o duSej powierzchni, sprawdzając na bieSąco przy pomocy 
poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju moSna 
sprawdzić poprzez ucisk naroSy – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Krawędzie płyt dociskać 
szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe
niS 2 mm naleSy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niS 4 mm – w systemach z zastosowaniem 
płyt styropianowych – do ich wypełniania moSna uSyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających. W celu uniknięcia
otwartej spoiny pionowej naleSy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej 
kleju. Zabieg taki naleSy równieS wykonać na naroSnikach zewnętrznych budynku. 
Uwaga: 
Klej nie moSe znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
KaSdorazowo naleSyuSywać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przywiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeSy). Nie 
naleSyuSywać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroSa ścian moSliwe jest 
dopiero po związaniu kleju. NaleSy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeSy na szerokość min. 10 cm. 
Uwaga: 
Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroSy otworów w elewacjach. 
Płytę termoizolacyjną naleSy pozostawić lekko wysuniętą poza naroSnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuS prowadnicy. 
NaroSnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuS prowadnicy. 
Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 
Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych naleSy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to 
istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zuSyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie 
naleSy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z 
odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. W przypadku konieczności szlifowania wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe 
utrudnienia, naleSy zachować szczególną ostroSność i stosować się do zaleceń producentów wełny. 
Do klejenia siatki na styropianie uSyć tej samej masy klejącej co do klejenia styropianu do podłoSa. Klejenie siatki wykonać po upływie 
minimum trzech dni od klejenia styropianu Zakłady pasów siatki powinny wynosić minimum 5 cm. Masę klejącą nanosić na 
powierzchnię płyt styropianowych ciągła warstwą o grubości ok. 2 mm i natychmiast przyklejać siatkę z włókna szklanego, wciskając w 
masę packą stalową. Następnie na powierzchnię przyklejonej siatki naleSy nanieść drygą warstwę masy klejącej o grubości ok.1 mm, 
aS do całkowitego przykrycia siatki. Po upływie trzech-czterech dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej płaszczyzny masy 
papierem ciernym i ewentualne nałoSenie wyrównującej warstwy z masy klejącej gr. 2 mm. Dla trwałości ocieplenia naleSy właściwie 
wykonać zakończenia wyklejenia siatki na krawędziach ocieplanych płaszczyzn, a zwłaszcza połączenia siatki ułoSonej na styropianie
z pasami siatki wpuszczonymi pod styropian, wywinięcie siatki na ościeSa. 
Do wysokości 2,5 m ( parter) stosować zabezpieczenia w postaci ułoSenia dwóch warstw siatki. Na miejsce naraSone na uszkodzenia 
naleSy nałoSyć naroSniki z kątownika aluminiowanego perforowanego pod włóknem szklanym. 
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Następnie naleSy przystąpić do nakładania tynków: 
• 
Ściany budynków – warstwa tynku akrylowego typu „kasza”, zacieranego 

o uziarnieniu 2 mm 

• 
Cokół budynku wykończyć tynkiem mozaikowym (Sywicznym). 

Kolorystyka budynków wg. dokumentacji projektowej. 
Szczegóły wykonania zgodnie z instrukcją ITB 334/2002. 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. 
NaleSy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki blacharskie naleSy 
wykonać najpóźniej przed wykonaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac naleSytą ochronę 
powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 
cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów 
o innej rozszerzalności wykonać zuSyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w 
projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu. 
Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na ocieplaną elewację. Zwykle do 
wykonania szczelin stosuje się dwie metody: 
. wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub naroSnego w warstwie materiału 
ocieplającego (ponad szczelną w murze) wykonuje się równomierną pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. 
Krawędzie szczeliny naleSy wyrównać. Materiał ociepleniowy na szerokość ok. 20 cm Po obu stronach szczeliny naleSy płasko 
zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. Kątowniki profilu 
dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułoSyć w zaprawie klejącej nałoSonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość 
przeszpachlować. Profile ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie 
(górny na dolny) minimum 2 cm. 
Uwaga: 
Nie wolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. 
W tym celu profil na czas obróbki naleSy zamknąć np. wsuwając w szczelinę 
pasek styropianu. 

Przebieg prac przy montaSu profili naroSnych jest podobny jak w przypadku 
Profili ściennych. 

. wykonanie szczelin dylatacyjnych bez uSycia profili 
Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niS zuSyciem specjalnych profili jest moSliwe 
wyłącznie, jeśli taki sposób został podany w dokumentacji projektowej. Projektant 
w tym przypadku zobowiązany jest zamieścić opis oraz rozwiązanie w postaci 
szczegółowych rysunków. 

OścieSa okien i drzwi 
Przy obróbce ościeSy okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniających lub 
samorozpręSnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być sprecyzowane w projekcie technicznym. 
Gotowymi rozwiązaniami dysponują teS zwykle systemodawcy. NaleSy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeSy otworów 
okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niS izolacja układana na ścianach (nie moSe 
przekroczyć szerokości ościeSnicy, lecz nie powinna być mniejsza niS 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeSy otworów okiennych 
bez docieplenia moSe doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów 
okiennych, wokół ościeSnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeSnicach i/lub wykonanie 
termoizolacji tej strefy z materiałów o niSszym współczynniku przewodzenia ciepła 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00.00 -„Wymagania ogólne”. 
Kontrola winna odbywać się z uwzględnieniem wymagań normowych oraz wytycznych producenta. 
Sprawdzaniu podlega m.in.: 
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1) Zgodność wykonania robot z dokumentacją projektową Sprawdza się przez porównanie wykonania robot z dokumentacją opisową, 
rysunkową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 
2) Materiały Kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio tzn. na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołach zgodności 
uSytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej . 
3) Wygląd zewnętrzny wykonania izolacji Ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury, pęknięcia, brak pionowości, 
odchylenia płaszczyzn brak wypełnienia przestrzenni materiałami izolacyjnymi, szczeliny w izolacjach nieprawidłowości stosowania 
łączników, brak wymaganej płaszczyzny wypełnienia zaprawa klejowa itp. 
Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się 
traktować jak tynki kategorii III, co naleSy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii IV wiąSe się z
dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie. 
Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i 
faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym 
z odległości > 3m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do 
ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 
zawartymi w umowie. 
Kontrola podłoSa: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
. wygląd powierzchni podłoSa, z którego moSna wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości 
powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoSa 
przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO 
. odchyłki geometryczne podłoSa 
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających 
poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych materiałów. Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, naleSy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041) 
[20] producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 
. 
przygotowania podłoSa (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 
wyrównanie – w zakresie koniecznym 

. 
przyklejenia płyt termoizolacyjnych 
. osadzenia łączników mechanicznych 

. 
wykonania warstwy zbrojonej 

. 
wykonania (ewentualnego) gruntowania 

. 
wykonania obróbek blacharskich 

. 
zamocowania profili 

. 
wykonania wyprawy tynkarskiej 

. 
wykonania (ewentualnego) malowania 
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Kontrola przygotowania podłoSa polega na sprawdzeniu czy podłoSe zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy 
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, rozkładu i szerokości spoin. 
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W 
przypadku podłoSyowątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób 
wyrywania łączników. 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości 
zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej 
przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega równieS prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji 
(naroSy zewnętrznych, ościeSy i naroSy otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.) Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej 
jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 
Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed 
negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznęściany. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem 
struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma 
sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi naleSy przyjąć: 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niS 3 mm i w liczbie 
nie większej niS 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m) 
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niS 2 mm na 
1 mi nie więcej niS 30 mm na całej wysokości budynku 

• 
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 
wysokości kondygnacji – 10 mm 

• 
dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niS 30 mm na całej wysokości 
budynku 

• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego 
promienia nie powinny być większe niS 7 mm 

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych 
wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się 
jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy 
świetle rozproszonym z odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi 
zawartymi w umowie. 
6. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST -00.00 -„Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostki obmiarowe naleSy przyjmować zgodnie z kosztorysem. 
Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej powierzchni wykonanych izolacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 
• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, powłoki malarskie, złącza ulegające 
zakryciu itd. 
• odbiór ostateczny (całego zakresu prac) 
• odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego) 
Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robot na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych. 
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Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 -„Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST -00.00 -„Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. 
Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie danej roboty, określone w 
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz odpowiednich normach, wytycznych i przepisach. 
Podstawą płatności za wykonanie roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikającą z obmiarów stanu zaawansowania robót 
w pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót będzie 
podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu podpisaniu przez Inspektora Nadzoru. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Wyroby z wełny mineralnej (MW), produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. 
PN-EN 13163 : 2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS), produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.(XPS), produkowane A1:2005(U) fabrycznie Specyfikacja. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. płyty styropianowe (PS-E) PN-EN 12086:2001 „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie. Określenie 
właściwości przy przenikaniu pary wodnej „ PN -IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” PN-EN 1350:2005 Wyroby
do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplenia (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie Podstawowe zasady 
oceny i określenia 
PN-71/B-06280 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego, porowatego. Wymagania i badania. PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie – tekst jednolity, DZ. U. nr 75/2002, poz. 690. 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszego zmianami. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) 
ETAG 004 – Wytyczne dla Europejskich Aprobat technicznych – „ZłoSone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” – Dz. 
Urz. WEC 212 z 6.09.2002. 
ZUAT15/V.01/1997 – „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut techniki budowlanej, 2003r. 
PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.U. z dn. 8 czerwca 
2004r., Nr 130, poz 1386). 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST – 02.00 

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w budynku wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Głogowie przy ul. 
Moniuszki 8. 
1.2. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoSliwiające 
i mające na celu wymianę stolarki drzwiowej i okiennej wg przedmiaru robót. 
W skład tych robót wchodzi: 

• 
demontaS drzwi wraz ościeSnicami, wraz z montaSem i dopasowaniem nowych skrzydeł drzwiowych, 
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• 
wymiana okien drewnianych na okna z PCV wraz z naprawą ościeSy, 

Parametry wymagane dla okna: 
• 
średni współczynnik przenikania ciepła przez dwie szyby K=1,4W/m2 K, 

• 
współczynnik dźwiękochłonności Rw>33 Db, 

• 
kaSda szyba grubości 4 mm, z przestrzenią wypełnioną argonem, 

• ościeSnice oraz ramiaki skrzydeł okiennych pięciokomorowe, gwarantujące odpowiednią sztywność w płaszczyźnie okna, 

• 
mocowanie okien zgodnie z atestem ITB, 

• 
kolor okien biały ( piwniczne) 

• 
skrzydło okienne; według załączonej dokumentacji 

• 
klamki umieszczone na odpowiedniej wysokości umoSliwiające właściwe 

funkcjonowanie Wymiary stolarki podlegającej wymianie naleSy sprawdzić w naturze i uzyskać potwierdzenie zgodności z załoSeniami
u insp. nadz.. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
InSyniera. 
2. MATERIAŁY 
Wbudować naleSy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. PCV 
Okienne profile PCV pięciokomorowe. Kolor biały RAL 9001. – okienka piwniczne 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. KaSdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaSony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposaSone w okucie, na które nie została
ustanowiona norma. 
2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone 
naleSy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
2.6. Szkło 
Do szklenia naleSy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997 
2.8. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleSy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych 
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleSy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niS 1 m od 
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czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.9. 
Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta 

3. 
SPRZĘT 

Roboty moSna wykonać przy uSyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez osobę uprawnioną. 
4. TRANSPORT 
KaSda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do 
transportu naleSy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę moSliwości przy uSyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoSone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez InSyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeSy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleSy sprawdzić dokładność wykonania ościeSa, do którego ma przylegać ościeSnica. W 
przypadku występujących wad w wykonaniu ościeSa lub zabrudzenia powierzchni ościeSa, ościeSe naleSy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną naleSy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeSu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniSej. 
Wymiary zewnętrzne (cm)  Liczba punktów  Rozmieszczenie punktów zamocowań  
wysokość  szerokość  zamocowań  w nadproSu i progu  na stojaka  
Do 150  do 150  4  nie mocuje się  po 2  
150±200  6  po 2  po 2  
powySej 200  8  po 3  po 2  
PowySej 150  do 150  6  nie mocuje się  po 3  
150±200  8  po 1  po 3  
powySej 200  100  po 2  po 3  

5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeSnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
• 
W sprawdzone i przygotowane ościeSe naleSy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić wościeSach.

• 
Uszczelnienie ościeSy naleSy wykonać kitem trwale plastycznym, 

• 
Ustawienie okna naleSy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m 
wysokości okna, nie więcej niS 3 mm. 

RóSnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powySej 2 m. 

• 
Zamocowane okno naleSy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeSem a ościeSnicą 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się uSywać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

• 
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Osadzone okno po zmontowaniu naleSy dokładnie zamknąć. 

• 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
• 
Dokładność wykonania ościeSy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

• 
OścieSnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeSu. OścieSnice naleSy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. 

• 
Szczeliny między ościeSnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

• 
Przed trwałym zamocowaniem naleSy sprawdzić ustawienie ościeSnic w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Miejsca luzów  Wartość luzu i odchyłek  
Okien  drzwi  
Luzy między skrzydłami  +2  +2  
Między skrzydłami a ościeSnicą  –1  –1  

5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, 
rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać 
substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla 
robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
• 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 

• 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 

• 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

• 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

• 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest:– m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeSnic. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
• 
dostarczenie gotowej stolarki, 

• osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 

• 
dopasowanie i wyregulowanie 

• 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-88/B-10085/A2 Okna i drzwi (uzupełnienie normy o 
wyroby z tworzyw 
sztucznych) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. PN-B-30150:97 Kit budowlany 
trwale plastyczny. BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. BN-82/6118-32 Pokost lniany. PN-C-81901:2002 Farby olejne do 
gruntowania ogólnego stosowania. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. BN-71/6113-46 
Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Sywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST – 03.00 
DOCIEPLENIE STROPODACHÓW WENTYLOWANYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót termomodernizacyjnych polegających na ocieplaniu stropodachu dwudzielnego (tzw. 
Wentylowanego) w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej 
w Głogowie przy ul. Moniuszki 8. 
Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowiącej jednocześnie izolację 
akustyczną, oparte są na rozwiązaniu systemowym wdmuchu granulatu z wełny mineralnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoSliwiające imające na celu wykonanie izolacji termicznej i 
akustycznej w stropodachach wentylowanych. 
1.4. Określenia podstawowe Izolacja termiczna – warstwa materiału o duSym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku – w przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym. W 
okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń 
ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 
Izolacja akustyczna – warstwa materiału w duSym oporze akustycznym zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu. 
Termomodernizacja stropodachów – zespół czynności polegających na doborze materiałów 
i sprzętu technicznego, zaprojektowanie otworów techniczno-montaSowych i wentylacji 
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wywiewnej oraz ułoSenie warstwy izolacji metodą pneumatyczną od strony pokrycia dachowego. Określenia podane w niniejszej SST 
są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w 
zakresie termomodernizacji. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową wykonawczą, SST i 
poleceniami InSyniera (Inspektora Nadzoru). 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały termoizolacyjne (granulaty) powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie: 
W szczególności powinny odznaczać się: 
a) niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (.), 
b) małą gęstością objętościową (kg/m3), 
c) małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i uSytkowania, 
d) duSą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 

e) odpornością na wpływy biologiczne, 
f) brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
g) odpornością ogniową. 

2.2. Wymagania szczegółowe Dostarczanie i składowanie granulatu z wełny mineralnej powinno odbywać się zgodnie z treścią 
zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. KaSde opakowanie granulatu powinno być oznakowane 
znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, Se dokonana przez producenta lub jego 
upowaSnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu 
(granulatu) z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, Se producent lub jego upowaSniony 
przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez 
producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Dz.U. Nr 198, poz. 
2041). 
2.3. Materiały podstawowe Do materiałów podstawowych zaliczamy granulaty z wełny mineralnej skalnej (kamiennej) spełniające 
wymagania zawarte w określonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, 
składowania i kontroli jakości. 
2.4. Materiały pomocnicze Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów wentylowanych zalicza 
się: 
1) kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji nawiewnej istniejącej, łączna 
powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 1/500 powierzchni stropodachu, 
2) kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoSa kominków wentylacyjnych wym. 0,5×0,5 m z otworem O 80 mm 
pośrodku ze ściętymi naroSnikami pod kątem 45° w celu zmniejszenia napręSeń, 
3) „korki” betonowe z betonu B15 do zaślepiania otworów montaSowych izolacji z granulatu, 
4) klej mrozoodporny do klejenia „korków” betonowych, 
5) kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejania „korków” betonowych o wymiarach 0,3×0,3 m 

ze ściętymi naroSnikami pod kątem 45°, 
6) elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy kominkiem a krawędzią wyciętego krąSka z 
kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu, 
7) gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoSa kształtek z papy termozgrzewalnej. 
8) materiały pomocnicze powinny odpowiadać równieS jak materiały podstawowe wymaganiom odpowiednich norm, aprobat 
technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inSynierskiej i postępu 
techniczno-technologicznego w budownictwie. 
3. MASZYNY WDMUCHUJĄCE ORAZ SPRZĘT TECHNICZNY I BHP 
3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujące Maszyny bądź agregaty wdmuchujące naleSy dobierać, tak aby ich wydajność była 
dostosowana do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji składającej się z płyt dachowych korytkowych 
oraz ścianek aSurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegły ceramicznej bądź wapienno-piaskowej wymaga 
zastosowania maszyny uniwersalnej bądź o określonej wydajności, aby wdmuchiwana warstwa granulatu była układana równomiernie.
Maszyny o duSej wydajności przy braku doświadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogą powodować 
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większe zuSycie granulatu aniSeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o 
wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. Instrukcja Techniczna systemu docieplenia zawiera szczegółowe informacje i charakterystyki 
róSnych dostępnych na rynku europejskim maszyn i agregatów wdmuchujących wentylatorowych i pompowych. 
3.2. Sprzęt techniczny i bhp 1) Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachów sprzęSony z okularem 
peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdjęć tych przestrzeni. 
2) Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych. 
3) Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji ścianek aSurowych w przypadku dachu z płyt
korytkowych lub ścianek pełnych w przypadku płyt panwiowych, a takSe do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości 
warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu. 
4) Wycinaki stalowe O 80 mm oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg. 
5) Wiertarka udarowa. 
6) Młotek udarowy. 
7) Peryskopowa luneta obserwacyjna podświetlana specjalną lampą słuSąca do kontroli 

wdmuchiwanego granulatu i przestrzeni poddachowej. 8) Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. 9) Radiotelefony do łączności 
operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej. 10) Ubrania ochronne i robocze. 11) Butla gazowa wraz z osprzętem do 
klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach 
betonowych i kominkach wentylacyjnych. 12) Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe. 13) Kaski ochronne (hełmy 
BHP). 14) Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości 
minimum 20 mm. 
15) Rękawice pyłoszczelne. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie bhp oraz 
przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny odbywać 
się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. Szczegółowy sposób 
transportu granulatu z maszyny wdmuchującej do końcówki wdmuchującej w przestrzeń stropodachu określa Instrukcja Techniczna 
systemu docieplenia. 
5. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Szkolenie brygad wykonawczych Kierownik robót termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy
Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną, awięc jest odpowiedzialny 
za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za naleSytą staranność w wykonywaniu pracy, jej
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. W związku z powySszym do jego obowiązków naleSy kaSdorazowo przed 
przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników na danym stanowisku pracy. KaSdy z pracowników winien posiadać 
odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów Bhp i PpoS. oraz winien podpisać stosowne oświadczenie, iS został 
przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robót termoizolacyjnych podejmując się nadzoru wykonywania robót specjalistycznych 
jakimi są ocieplenia stropodachów wentylowanych, a więc miejsc trudnodostępnych, powinien się wykazać znajomością technologii w 
tym zakresie. Brak znajomości zasad pracy z włóknem mineralnym przez kierownika moSe narazić pracowników na trwałą utratę 
zdrowia (integralną część Instrukcji stanowi załącznik pt. „Środowiskowe zagroSenia zdrowia występujące przy stosowaniu sztucznych
włókien mineralnych w budownictwie” opracowany przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi). 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Do robót przygotowawczych zalicza się: 
a)  Rozmieszczenie  paczek  granulatu  w miejsca  dostępne  do  ustawienia  maszyn  
lub agregatów wdmuchujących.  
b)  Ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących.  
c)  Wciągnięcie węSy elastycznych na dach.  

d) Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach. 
e) Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych. 
f) Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami 

Bhp przygotowania się do pracy. 
5.3. Wykonanie podstawowych robót wg technologii systemu „STROPTERM” 
Czynności wstępne: Nawiercenie otworów próbnych O 80 mm (2–4 szt.) w części przykalenicowej (najwySszej) stro­podachu w celu 
określenia stanu istniejącej izolacji cieplnej, grubości jej warstwy oraz układu ścianek aSurowych (murowane lub prefabrykowane) 
podtrzymujących górną płytę dachu (układ podłuSny, poprzeczny lub mieszany) przy uSyciu detektora do wykrywania prętów 
zbrojenia w płytach dachowych oraz podświetlanej lunety obserwacyjnej „peryskopu”. Czynność ta stanowi równieS kontrolę 
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zgodności projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, bądź podstawę do opracowania projektu technologicznego i audytu 
energetycznego. 
Czynności zasadnicze: 
a) Wytrasowanie osi otworów technologicznych zgodnie z opracowany wykonawczym projektem techniczno-technologicznym.
W tym celu naleSy posługiwać się taśmą mierniczą i szkolną kredą oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego płyt 
dachowych. 
b) Wycięcie krąSków w pokryciu dachowym (papa) o średnicy 80 mm za pomocą specjalnego wycinaka i młotka o wadze 
1,5–2 kg. Po wycięciu krąSka powinna się pokazać wylewka betonowa. 
c) Wykucie wylewki betonowej w płycie dachowej i otworu w płycie dachowej jak w pkt. 1 (płyty: panwiowe lub korytkowe) o 
średnicy 80 mm. Do czynności tej stosujemy specjalne elektronarzędzia tzw. „inteligentne”. 
d) W tak przygotowane otwory wkładamy lunetę obserwacyjną (peryskop) wraz z lampką oświetlającą ciemną przestrzeń 
stropodachu, aby upewnić się czy nie ma przeszkód do wykonania nadmuchu granulatu. 
e) Następną czynnością jest częściowe zaklejenie otworów technologicznych arkuszami z papy termozgrzewalnej o 
wymiarach 0,3×0,3 m (po to, aby w czasie opadów deszczu woda nie spowodowała zalania stropodachu, a w konsekwencji 
pomieszczeń ostatniej kondygnacji budynku). 
f) Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót przygotowawczych przez monterów izolacji 
cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega na tym, Se wkaSdym polu pomiędzy 
ściankami podtrzymującymi płyty dachowe są wykonane co najmniej dwa otwory, gdzie przez jeden za pomocą specjalnej obrotowej 
końcówki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z przeciwnego otworu przez lunetę obserwacyjną „peryskopu” pracownik, w tym celu 
przeszkolony, określa miejsca puste, tzw. „kieszenie”, które sterujący uzupełnia granulatem. W celu równomiernego ułoSenia warstwy 
granulatu miejsca nadmiernie wypełnione, za pomocą specjalnej końcówki i przy sterowaniu lunetą – przedmuchuje się samym 
powietrzem. Łączność operatora maszyny wdmuchującej z operatorem końcówki obrotowej odbywa się za pomocą specjalnego 
operatorskiego sprzętu (radiotelefony). 
g) Sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik
do protokołu odbioru robót. 
h) Końcową czynnością jest zaklejenie części otworów technologicznych zgodnie z projektem przy uSyciu odpowiednio 
przygotowanych korków betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim 
dokonaniu pomiarów grubości projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na 
pozostałych otworach gdzie przewidziano w projekcie wentylację wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne przy uSyciu specjalnie 
przygotowanych arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

• 
Wymagana jakość granulatów z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 

• 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. 

• 
Nie dopuszcza się stosowania do robót termoizolacyjnych materiałów pochodzenia organicznego, których właściwości mogą zagraSać
elementom konstrukcyjnym stropów (dotyczy zasypek z celulozy zawierających sól). 

• 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
parametrów technicznych z postanowieniami określonej aprobaty technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za 
pomocą kominków wentylacyjnych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InSyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów wentylowanych 
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powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy. 
Dla kaSdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną z granulowanej wełny mineralnej 
skalnej lub szklanej, naleSy sporządzić protokół odbioru robót, podając następujące informacje: 

– 
nazwę inwestora lub zarządcy obiektu, 

– 
rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatą Techniczną, 

– 
adres i rodzaj obiektu (ów) oraz powierzchnię stropodachu (ów), 

– 
nazwę firmy wykonującej ocieplenie, 

– 
charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h), 

– 
średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm), 

– 
średnią gęstość granulatu (kg/m3), 

– 
ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta, 

– 
ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg), 

– 
ilość wbudowanych kominków wentylacyjnych (szt.), 

– 
ilość wbudowanych korków betonowych (szt.), 

– 
ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci kształtek (m2), 

– 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

– 
warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót, 

– oświadczenie kierownika robót, Se wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą inSynierską, sztuką budowlaną oraz 
z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoS., 
– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót i inspektora nadzoru budowlanego przy udziale 
przedstawiciela Zamawiającego. Uwaga! Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – 
sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieSąco (art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane)
przed zaklejeniem otworów technologicznych i montaSowych. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. PN – EN 14064 Norma uzupełniająca 
związana z w/w uwzględniająca osiadanie granulatu. PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych. PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – stabelaryzowane wartości 
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obliczeniowe. PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji 
pary wodnej na powierzchni przegród. PN-EN ISO 717 – 2: 1999 Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002 Beton – wymagania, 
właściwości, produkcja i ocena zgodności. 
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych. 
9.2. Inne dokumenty a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uSytkowego 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072). b) Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów dwudzielnych 
tzw. wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in) systemem „STROPTERM”, wyd. REM-BUD. c) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
– Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.). d) Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888). e) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). f) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). g) Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.). 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST – 04.00 
INSTALACJA ODGROMOWA 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montaSowych 
zwodów pionowych instalacji odgromowej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej w Głogowie 
przy ul. Moniuszki 8. 
1. DEFINICJE 
Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zacisków, ściągów, wieszaków, drabinek lub korytek kablowych albo
innych urządzeń zaprojektowanych w celu przeniesienia obciąSenia spowodowanego przechodzącymi instalacjami 
Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposaSone w zacisk do przyłączenia przewodu wyrównawczego, słuSące do połączenia rur lub 
profili o przekroju kołowym z przewodem wyrównawczym. 
Przewód odprowadzający: przewód łączący zwód z przewodem uziemiającym. 
Przewód uziemiający: przewód ochronny, łączący gł. zacisk lub szynę uziemiającą lub przewód odprowadzający z uziomem. 
Uziom: element lub grupa elementów przewodzących, mających styczność z gruntem i zapewniających połączenie elektryczne z 
ziemią. (uziom otokowy – uziom poziomy tworzący zamknięty obwód wokół obiektu). 
Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) – rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z przewodem uziemiającym w 
celu umoSliwienia pomiaru rezystancji uzimu lub sprawdzenia ciągłości galwanicznej części nadziemnej. 
Zacisk przewodu wyrównawczego: zacisk umoSliwiający przyłączenie przewodu wyrównawczego do przewodzącego elementu 
wyposaSenia obiektu. 
Ziemia: przewodząca masa ziemi, której potencjał elektryczny w kaSdym punkcie jest przyjmowany umownie jako równy zeru. 
Zwód: część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania wyładowań atmosferycznych 
2. MATERIAŁY. 
Materiały, wyroby i urządzenia dostarczane na teren budowy, powinny miećświadectwa jakości atesty, certyfikaty, świadectwa 
gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 
Wykonawca, mając prawo do stosowania materiałów dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania wymagań 
technicznych aparatury i osprzętu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót . 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej SST są materiały wymienione w pozycjach przedmiaru robót, których 
charakterystyki techniczne dodatkowo wymieniono w poniSszych punktach : 
Instalacja odgromowa i uziemień ochronnych. 
Wszystkie materiały stalowe instalacji z galwanicznym pokryciem ochronnym 
–cynkowane lub miedziowane. 
Konstrukcje wsporcze instalacji zabezpieczone przed korozją : cynkowane lub malowane. 
Minimalne przekroje poprzeczne elementów instalacji powySej gruntu 
(zwody, przewody odprowadzające i uziemiające) z uwagi na stosowany materiał: 

• 
stal : 30 mm2. – (pręty stal. ocynk. fi 6mm) 

• 
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aluminium : 25 mm2. 

• 
miedź : 16 mm2. 

• 
minimalne przekroje poprzeczne uziomów sztucznych 

• 
stal : 100 mm2. 

• 
miedź : 50 mm2. 

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
Dostawa materiałów powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych, 
w których materiały mają być składowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed 
zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi. 
Materiały przewidziane do wykonania robot mogą być przewoSone dowolnym środkiem transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 
W czasie transportu, za-i wyładunku oraz przechowywania i składowania materiałów naleSy: 

• 
przestrzegać zaleceń Wytwórców urządzeń, aparatów i opraw odnośnie transportu i składowania ; 

• 
aparaturę i urządzenia chronić przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powłok. 

4. SPRZĘT. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogą być wykonywane ręcznie lub przy 
uSyciu sprzętu mechanicznego. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym 
technicznie a pracownicy powinni być przeszkoleni w jego obsłudze i przestrzeganiu warunków 
bezpiecznej pracy. 
Roboty jw. będą prowadzone przy uSyciu: 

• 
elektronarzędzi; 

• 
narzędzi ręcznych. 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z niniejszą 
Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami; 
Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru 
w zakresie zmian technologii, urządzeń itp. wprowadzanych w trakcie realizacji; 

6. WYKONANIE ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych 
materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane. 
Trasowanie 
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
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remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych 
i pionowych. 
MontaS konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoSenia na nich instalacji odgromowej, 
powinny być zamocowane do podłoSa w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
MontaS zwodów odgromowych na budynku 
a/ zwody poziome 
Sztuczne zwody odgromowe naleSy instalować na stałe przy uSyciu odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być 
zgodne z normą. Zwody poziome naleSy instalować co najmniej 2cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 
zapalnych oraz 40cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 
b/ przewody odprowadzające 
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na 
wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka sama jak przy 
zwodach poziomych. 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, 
a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających 
z uziomami sztucznymi naleSy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 

c/ Uziomy 
Przed rozpoczęciem robót naleSy wykonać przekopy kontrolne. 
Uziomy sztuczne naleSy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe 
lub pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. 
Do uziomu naleSy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 
Wszystkie połączenia rozłączne instalacji zwodów i przewodów odprowadzających zabezpieczyć 
smarem stałym. 
Mocowania wszystkich konstrukcji wsporczych do połaci dachowych i czapek kominków uszczelnić 
przed przedostawaniem się wody. 
Elementy złączne (śruby, nakrętki, podkładki) powinny być w wykonaniu 
z galwanicznym pokryciem ochronnym. 

7. KONTROLA JAKOŚCI. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: zgodności z dokumentacją remontu; 
• 
poprawności montaSu; 

• 
kompletności wyposaSenia, 

• 
poprawności oznaczania . 

Wszystkie materiały muszą posiadaćświadectwa dopuszczalności do stosowania na terenie RP oraz niezbędne , wymagane 
projektem certyfikaty i gwarancje. 
Sprawdzenia (badania i pomiary powykonawcze dotyczą) sprawdzenia rezystancji instalacji odgromowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Przedmiotem odbioru są roboty ( w zakresie zgodności z dokumentacją i ilości): po zakończeniu robót związanych z realizacją 
remontu– odbiór końcowy. 
Przy końcowym odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• 
Dziennik Budowy 

• 
Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami – podpisana przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
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• 
Protokoły pomiarów elektrycznych i badań nowych instalacji. 

• 
Świadectwa jakości materiałów, gwarancje urządzeń itp. dokumenty wymagane przepisami i Sądaniem Inwestora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności są dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej w tym protokół odbioru 
końcowego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.02.75.690) 

• 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoSarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 03.121.1138) 

• 
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. 

• 
PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony 
dla urządzeń piorunochronnych. 

• 
PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne. Przewodnik B – projektowanie, montaS, onserwacja i sprawdzanie. 

• 
PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

• 
PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Część 2. Ekranowanie 
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

• 
PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Wymagania ogólne. 

• 
PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
Ochrona obostrzona.. 
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