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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA-WYMAGANIA _
OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

W rozdziale omowiono wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robét ujetych w ST
wymienionych w pkt. 1.1.3. — wspolne dla wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru
Robot zawartych w niniejszym opracowaniu.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w dokumentacji projektowej ,Wymiana
instalacji wodno-kananalizacyjnej wraz z wymiang wodomierzy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Sikorskiego 22 w Gtogowie” opracowanej w 2012r.

W/w dokumentacja projektowa sktada sie z nastepujacych czesci:
- Projektéw wykonawczych
«  Przedmiarow robét

«  Kosztoryséw Inwestorskich

1.1.3. Zakres robé6t obj etych ST

Instalacja wodno-kanalizacyjna, wymiana wodomierzy w lokalach.

SzczegoOtowy zakres robét zostal przedstawiony w rozdziatach zawierajgcych Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne dotyczace poszczegdlnych robot.

1.1.4. Okre Slenia podstawowe

ST specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robot

PZJ plan zapewnienia jakosci robot

DTR dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzenia dostarczona przez producenta
BHP Bezpieczenhstwo i higiena pracy

PN Polskie Normy

1.1.5. Ogdélne wymagania dotycz agce robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z Projektem
Wykonawczym, ST, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.1.5.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ calos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robo6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, Projektem
Wykonawczym, ST i ewentualnymi wskazéwkami inwestora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.
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1.1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb,aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

1.1.5.3. Zgodno $¢é robdt z Projektem Technicznym i ST

Projekt Wykonawczym i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokétly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw w Projekcie Wykonawczym lub ich opuszcza¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw
wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Projektem Wykonawczym
i ST. Dane okreslone w Projekcie Wykonawczym i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw musza byc¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Projektem Wykonawczym lub ST
i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.1.6. Teren budowy

1.1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robot)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdbw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowania
punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1.1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych
budowy. Wykonawca ogrodzi teren budowy, zgodnie z przygotowanym przez kierownika budowy planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Koszt zabezpieczenia prowadzonych roboét nie podlega odrebnej
zaplacie.

1.1.7. Powigzania prawne i odpowiedzialno $é prawna

1.1.7.1. Stosowanie si_e do ustale A prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w
petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac inwestora
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagarn spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci
obcigzg one Wykonawce.

1.1.7.2. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej
lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej whasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informaciji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robot.

1.1.7.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia srodowiska,hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

- miat szczego6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie
moze powodowaé zniszczen w $srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

1.1.7.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét bedg mialy sSwiadectwa dopuszczenia
do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

1.1.7.5. Ochrona przeciwpo ZzZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiada¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.
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Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem

uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.1.7.6. Bezpiecze fAstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych bhp.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.2. MATERIALY

Podane w niniejszej specyfikacji nazwy witasne wyrob 6w i producentéw nale 2zy traktowa ¢

jako przykladowe. Dopuszcza si e zastosowanie innych wyrobéw pod warunkiem zachowan ia
ich parametréw technicznych na poziomie zgodnym z p rojektem lub wy zszym.

1.2.1. Akceptowanie u zytych materiatdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt. Wykonawca przedstawi inwestorowi szczegoOtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa jakosci, do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiatlu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialéw z tego zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrédta sa niejednorodne lub o nie zadowalajgcej jakosci Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio
zaopatrywania w materiaty.

1.2.2. Materiatly nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

1.2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wkasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialtbw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposéb skuteczny
zabezpieczone byly przed dostepem o0so6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materialtdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Projekcie Wykonawczym i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z Projektem Wykonawczym i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami jego uzytkownika. Wykonawca
dostarczy, na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego, kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkoéw technologicznych
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowego sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych
jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt wszystkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
stosowanych materialtdw i wykonywanych rob6t za ich zgodnosé z Projektem Wykonawczym,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w Projekcie Wykonawczym lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w Projekcie Wykonawczym i nie podane
przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

1.5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwe _ storskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Projekcie Wykonawczym, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutlu poniesie
Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
PzJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Projektem Wykonawczym ST oraz poleceniami
i ustaleniami inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

« czes¢ ogoblng opisujaca:
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- organizacje wykonania robot w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

« BHP

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

«  Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowe wykonanie poszczegdélnych robot
« czesc¢ szczegObtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robat:

« wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem

« spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom

1.6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny
aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z Projektem Wykonawczym.

1.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukciji.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez Wykonawce w
PZJ bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg
wiarygodne to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce. W
przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly niezalezny nadz6r nad badaniami. Koszty tego nadzoru poniesie Wykonawca.

1.6.5. Atesty jako Sci materialdw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow dla ktérych atesty sg wymagane przez ST kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inwestorowi. Materiaty
posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

1.6.6. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra
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dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,
- date przyjecia placu budowy,
- date rozpoczecia robdét,
« uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogram robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strona i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robot.

2. Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca.

Ksiega obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania
kazdego z elementdw roboét i stanowi podstawe do zaptaty. Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w
sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robo6t z:
« numerem kolejnym karty
- podstawa wyceny i opisem robot
« ilo$¢ przedmiarowg robo6t
- datg obmiaru

« obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 7 ST Nr 00.00.00 —
Wymagania ogélne
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« iloscig rob6t wykonywanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru rob6t musi byé przedstawiona do sprawdzenia Inspektorowi po wykonaniu robat,
przed ich zakryciem jednak nie p6zniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego z umowy.
Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét Inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu
robot Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
« decyzja pozwolenia na budowe z zatgcznikiem — zatwierdzonym projektem budowlanym
- protokot przekazania placu budowy
- protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy
« umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustalen

- dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdbw z demontazu
podlegajacych utylizacji

- korespondencja na budowie.

4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione na zyczenie Inwestora.

1.7. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Projektem
Wykonawczym i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawnie wg ustalen
Inspektora na pismie.

1.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

1.7.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robot
« ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego)

- date obmiaru
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« miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu

pomocniczego

« Obmiarem rob6t z podaniem skladowych (obmiary w kolejnosci: diugosci x szerokosc¢ x
gtebokosé x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru)

« iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

1.8. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegajg nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
« odbiorowi rob6t zanikajacych
« odbiorowi czesciowemu, elementéw robot
« odbiorowi korncowemu, ostatecznemu
« odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbidr robdt zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robé6t dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

1.8.3. Odbhidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonywanych czesci rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym fakcie
Inspektora.

1.8.4. Odbior ostateczny (ko Acowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Projektem

Wykonawczym i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg roboét, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetiajacych komisja
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przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Projekcie Wykonawczym lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

« Projekt Wykonawczy - powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
- Dziennik budowy — oryginat i kopie

«  Obmiar robét

- Dokumenty ustalajgce wartosé korncowa robét (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)
«  Woyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

«  Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- Protokoty préb i badan

- Protokoty odbioru robot zanikajacych

« Rozliczenie z demontazu

« Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

« Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

« Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rohot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

1.9. PODSTAWA P+ ATNO SCI

1.9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalong dla danej pozycji
na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych przez Inwestora w
umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone w Projekcie Wykonawczym i ST.
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Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

wartosé pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczeni, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw,
ktdre moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z poézniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zaméwieniach publicznych (Dz.U. Nr 76 poz. 344 ze
Zmianami)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81 poz. 351 ze
Zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z
1999r. tekst jednolity)

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 14 grudnia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 15 poz. 140 z 1999 r. tekst jednolity)

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 136 poz. 672 z 1994 r. ze
Zmianami)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4 marca 1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209)

Rozporzadzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 351).
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2. WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ.

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot SST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych niezbednych dla
wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymiang wodomierzy przewidzianych do realizacji
inwestycji okreslonej w rozdziale 1.

2.1.2. Zakres robdt obj etych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji wodno-
kanalizacyjnej.

2.1.3. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi PN.

2.1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ogdinej ST rozdziat 1.

2.2. MATERIALY

Podane w niniejszej specyfikacji nazwy wilasne wyrob Ow i producentéw nale zy traktowa €
jako przyktadowe. Dopuszcza si__e zastosowanie innych wyrobéw pod warunkiem zachowan ia
ich parametréw technicznych na poziomie zgodnym z p rojektem lub wy zszym.

2.2.1. Materialy podstawowe.

Zaprojektowane instalacje wodno-kanalizacyjnej wraz z wymiang wodomierzy nalezy wykonywac
przy zastosowaniu nastepujacych podstawowych materiatow:

«  Rury miedziane bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych
i ogrzewania”,

- Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej z typowych rur PVC o potgczeniach wciskowych
z uszczelkg gumowa, ksztaitki i akcesoria z rur PVC,

+ wyczystki rewizyjne o $rednicy 110mm,
- wywiewki dachowe PCV,

« Wodomierze na wode zimng DN 15, jednostrumieniowe, zgodne z wymaganiami norm PN-
ISO-4064; BS 5728, montowane w pionie, zawory odcinajace.

2.3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ogolnej ST — rozdziat 1.

2.4, TRANSPORT | SKt ADOWANIE MATERIALOW

Og6lne warunki odnosnie transportu oraz sktadowania materialbw podano w ogélnej ST -
rozdziat 1.
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2.5.1. Monta z przewoddw miedzianych o pot gczeniach lutowanych

1. Demontaz istniejgcej instalacji wody zimnej wraz z demontazem wodomierzy w lokalach
mieszkalnych i ustugowych.

2. Nalezy stosowac rury miedziane zgodne z PN-EN-1057:1999 ,Rury miedziane bez szwu do
wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania”

3. Montaz rur prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez COBRTI ,INSTAL" —
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych” Warszawa
1996

4. Rury miedziane powinny by¢ przecinane przy uzyciu przecinarki krgzkowej, ktéra zapewnia
prostopadtosé ptaszczyzny ciecia do osi rury.

5. Lutowanie zigczy rur ze zlgczkami i armatura wykonywane ma byé wylacznie metodg
kapilarnego potaczenia kielichowego.

6. Luty (spoiwa) i topniki stosowane do wykonywania w/w polgczen powinny posiadaé
aprobaty techniczne w zakresie cech wytrzymatosciowych oraz higieniczno-sanitarnych.

7. Nie dozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego zakresu temperatury dla stosowanego
lutu.

8. Bezposrednio przed czynnoscig wiasciwego Ilutowania niezbedne jest dokladne
oczyszczenie taczonych powierzchni do metalicznego potysku.

9. Topnik nalezy naktadac tylko na zewnetrzng powierzchnie bosego konca.

10. Resztki topnika nalezy usung¢ natychmiast po czynno$ci wiasciwego lutowania.

2.5.2. Mocowanie ruroci _ggéw miedzianych

Rurociggi miedziane nalezy mocowa¢ na uchwytach przesuwnych wykonanych z tworzywa
sztucznego, taSmy miedzianej lub ptaskownikéw stalowych — uchwyty stalowe wymagajg stosowania na
calym obwodzie obejmy podktadki ochronnej z tworzywa sztucznego.

Jezeli masa przewodéw pomiedzy dwoma uchwytami zostanie podwyzszona np. przez
zamontowanie kompensatora lub zaworu, tak podane powyzej odlegtosci powinny byé zmniejszone :

« Dla rur o $rednicy <= 22 mm o0 20%
« Dla rur o $rednicy >= 28 mm o0 50%

Dla przewoddéw pionowych rozstaw uchwytéw moze by¢ wiekszy niz podano w tabeli:
« Dla rur o $rednicy <= 22 mm o0 30%

« Dla rur o $rednicy >= 28 mm o0 10%

2.5.3. Monta z instalacji kanalizacji sanitarnej

Demontaz istniejgcych pionéw wraz z podejsciami instalacji kanalizacji sanitarnych.
Piony nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy 2110mm i g75mm.

Przejscia przewodow przez Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wystajacych 3cm od
powierzchni Sciany lub podiogi.

4. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem zapewniajgcym
swobodny przesuw rury.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym w kondygnacji piwnic nalezy umiescic rewizje.
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewna.
Na kazdym pionie kanalizacyjnym w kondygnacji piwnic zamontowa¢ zawory odcinajace.
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2.5.4. Monta z wodomierzy

Wodomierze wraz z zaworem zamykajacym nalezy montowa¢ na nowych pionach wody zimnej
w lokalach mieszkalnych i uzytkowych. Srednica wodomierzy @ 15mm. Na kazdym odejsciu na
wodomierz nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy.

2.5.5. Préby i uruchomienie instalacji wod-kan

2.5.5.1. Badanie szczelno $ci na zimno

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
nizszej od 0 °C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli
postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd oraz kanatdw przed catkowitym
zakonczeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci czesci
instalacji.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci instalacje nalezy kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania instalacje nalezy niezwiocznie
napei¢ wodg odpowiednio uzdatniona.

Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona
wodg

i doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowaé szczelnosé potaczen przewodow, ditawic zawordw itp. przy
cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Po stwierdzeniu gotowo$ci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odigczyé naczynie
wzbiorcze, a nastepnie podnie$¢ cisnienie w instalacji za pomocg recznej pompy ttokowej
podtaczonej w najnizszym jej punkcie. Cisnienie probne instalacji wynosi 0,6 Mpa.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut: manometr
nie wykaze spadku cisnienia.

Nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegOllnie na pofaczeniach szwach oraz
dfawicach.

2.5.6. Nadzér nad budow g instalacji

Nadzér techniczny na budowa instalacji sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzanych na etapie wykonania muszg byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw
od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwato$¢
eksploatacyjng instalaciji.

2.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

0Ogblne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ogdlnej ST — rozdziat 1.

2.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ogoélnej ST — rozdziat 1

Jednostka obmiaru jest 1 komplet danej instalacji.

2.8. ODBIOR ROBOT

0Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ogolnej ST — rozdziat 1
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Sprawdzeniu podlegaja;:
« zgodnosé wykonania rob6t z projektem
+ jakosc.
Odbiory czesciowe rob6t ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajgcych dokonywane sg przez

inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Z czynnosci odbiorow czesciowych, nalezy sporzadzié¢
protokoty odbioru robét czesciowych lub zanikajacych:

2.9. PODSTAWA P:ATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ogoélnej ST — rozdziat 1.

Ptatnos¢ za jednostki wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru
elementu), dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

llos¢ jednostek do wykonania:
« instalacja wodno-kanalizacyjna — 1 kpl

Cena obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji i wykonanie:
« robdét wymienionych,

« czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska,

- uporzadkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizacje materiatow z rozbiorki.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ PN-EN-1057:1999 - Rury miedziane bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych i ogrzewania.

« Wytyczne opracowane przez COBRTI INSTAL” — Wewnetrzne instalacje wodociggowe,
ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych” Warszawa 1996

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo ARKADY 1988

« PN-85/C-04601 — Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania...
- PN-92/M-34031 — Rurociagi wody i pary gorgcej. Ogolne wymagania i badania.
+ PN-79/M-34033 — Rurociagi pary i wody. Obliczanie grubosci $cianek rur.
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